

CONSTRUREDE



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO - CISVERDE

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 021/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023

“HABILITAÇÃO”

PROPONENTE:
CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA
CNPJ: 00.600.238/0001-58
AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES Nº 2115, CENTRO
MUNICÍPIO DE CARATINGA - MG



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.600.238/0001-58

Certidão nº: 518531/2023

Expedição: 05/01/2023, às 13:27:48

Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.600.238/0001-58, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

(Assinaturas manuscritas)



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CARATINGA



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA
CNPJ: 00.600.238/0001-58

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 16 de Fevereiro de 2023 às 13:53

CARATINGA, 16 de Fevereiro de 2023 às 13:53

Código de Autenticação: 2302-1613-5343-0169-2692

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31204606514	CNPJ 00.600.238/0001-58
NOME EMPRESARIAL CONSTRUDELE ELETRICIDADE LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 35.7E.03.E3.8A.20.8A.F2.08.DB.D7.78.D0.C4.6C.AB.63.B4.AF.B1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	87989891620	MOACYR MENDONCA COSTA JUNIOR:87989891620	553009395085095829 9	22/04/2020 a 22/04/2023	Sim
Contador	20058861653	JOSE LUIS DA SILVA:20058861653	648091137947606809 9	17/01/2022 a 17/01/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

35.7E.03.E3.8A.20.8A.F2.08.DB.D7.78.
D0.C4.6C.AB.63.B4.AF.B1-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO


em 02/06/2022 às 11:16:33

9C.CF.50.2B.97.69.B4.E3
4E.CD.D4.4E.34.0A.7A.CB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.600.238/0001-58

Número de Ordem do Livro: 17



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA
NIRE	31204606514
CNPJ	00.600.238/0001-58
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Caratinga
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/02/1995
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	73513

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	73513
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.7E.03.E3.8A.20.8A.F2.08.DB.D7.78.D0.C4.6C.AB.63.B4.AF.B1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.600.238/0001-58

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.727.705,77	R\$ 37.295.059,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 22.277.310,45	R\$ 30.141.504,99
DISPONIBILIDADES		R\$ 16.962.799,88	R\$ 19.855.308,72
CAIXA		R\$ 352.396,56	R\$ 392.404,28
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 3.262.776,04	R\$ 3.803.382,70
BANCOS C/APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 13.347.627,28	R\$ 15.659.521,74
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		R\$ 3.049.759,65	R\$ 8.049.759,65
CLIENTES		R\$ 3.049.759,65	R\$ 8.049.759,65
ESTOQUES		R\$ 14.662,15	R\$ 14.662,15
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 14.662,15	R\$ 14.662,15
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.250.088,77	R\$ 2.221.774,47
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.250.088,77	R\$ 2.221.774,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.355.904,00	R\$ 3.355.904,00
VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO		R\$ 3.355.904,00	R\$ 3.355.904,00
VALORES A RECEBER		R\$ 3.355.904,00	R\$ 3.355.904,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 2.842.804,87	R\$ 3.545.964,22
ATIVO PERMANENTE		R\$ 2.842.804,87	R\$ 3.545.964,22
INVESTIMENTOS		R\$ 92.423,01	R\$ 83.163,13
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 2.750.381,86	R\$ 3.462.801,09
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 251.686,45	R\$ 251.686,45
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
JUDICIAIS		R\$ 234.286,45	R\$ 234.286,45
JUDICIAIS		R\$ 234.286,45	R\$ 234.286,45
PASSIVO		R\$ 28.727.705,77	R\$ 37.295.059,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.652.660,73	R\$ 5.806.182,04
CREDORES DIVERSOS		R\$ 399.057,97	R\$ 4.039.622,42
FORNECEDORES		R\$ 75.700,14	R\$ 3.721.858,95
EMPRÉSTIMOS		R\$ 317.763,47	R\$ 317.763,47
OUTROS CREDORES		R\$ 5.594,36	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES TRABALH.E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 811.191,43	R\$ 1.537.320,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 468.826,36	R\$ 1.200.482,12
OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 342.365,07	R\$ 336.838,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 442.411,33	R\$ 229.239,32
FEDERAIS		R\$ 439.124,23	R\$ 223.697,35
MUNICIPAIS		R\$ 3.287,10	R\$ 5.541,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.570.168,78	R\$ 18.970.048,95
CREDORES DIVERSOS		R\$ 15.570.168,78	R\$ 18.970.048,95
FORNECEDORES		R\$ 15.570.168,78	R\$ 18.970.048,95
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 11.487.476,26	R\$ 12.501.428,67
CAPITAL		R\$ 9.551.068,30	R\$ 9.551.068,30
CAPITAL REALIZADO		R\$ 9.600.000,00	R\$ 9.600.000,00
(-) (-) CAPITAÇ A INTEGRALIZAR		R\$ (48.931,70)	R\$ (48.931,70)
RESERVAS		R\$ 42.267,86	R\$ 142.436,06
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 42.267,86	R\$ 142.436,06
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 100.168,20	R\$ 122.702,41
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 100.168,20	R\$ 122.702,41
AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ 1.793.971,90	R\$ 2.685.221,90
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 1.793.971,90	R\$ 2.685.221,90
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.7E.03.E3.8A.20.8A.F2.08.DB.D7.78.D0.C4.6C.AB.63.B4.AF.B1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.600.238/0001-58

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 37.295.059,66	R\$ 40.454.366,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 30.141.504,99	R\$ 33.443.903,95
DISPONIBILIDADES		R\$ 19.855.308,72	R\$ 21.230.344,87
CAIXA		R\$ 392.404,28	R\$ 311.646,84
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 3.803.382,70	R\$ 3.150.265,65
BANCOS C/APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 15.659.521,74	R\$ 17.768.432,38
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		R\$ 8.049.759,65	R\$ 10.043.374,34
CLIENTES		R\$ 8.049.759,65	R\$ 10.043.374,34
ESTOQUES		R\$ 14.662,15	R\$ 14.662,15
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 14.662,15	R\$ 14.662,15
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.221.774,47	R\$ 2.155.522,59
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.221.774,47	R\$ 2.155.522,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.355.904,00	R\$ 3.355.904,00
VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO		R\$ 3.355.904,00	R\$ 3.355.904,00
VALORES A RECEBER		R\$ 3.355.904,00	R\$ 3.355.904,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 3.545.964,22	R\$ 3.402.871,79
ATIVO PERMANENTE		R\$ 3.545.964,22	R\$ 3.402.871,79
INVESTIMENTOS		R\$ 83.163,13	R\$ 146.947,34
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 3.462.801,09	R\$ 3.255.924,45
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 251.686,45	R\$ 251.686,45
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
JUDICIAIS		R\$ 234.286,45	R\$ 234.286,45
JUDICIAIS		R\$ 234.286,45	R\$ 234.286,45
PASSIVO		R\$ 37.295.059,66	R\$ 40.454.366,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.806.182,04	R\$ 6.063.445,82
CREDORES DIVERSOS		R\$ 4.039.622,42	R\$ 4.067.535,13
FORNECEDORES		R\$ 3.721.858,95	R\$ 3.749.771,66
EMPRÉSTIMOS		R\$ 317.763,47	R\$ 317.763,47
OUTROS CREDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH.E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.537.320,30	R\$ 1.805.987,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.200.482,12	R\$ 1.406.152,40
OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 336.838,18	R\$ 399.834,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 229.239,32	R\$ 189.923,37
FEDERAIS		R\$ 223.697,35	R\$ 189.906,57
MUNICIPAIS		R\$ 5.541,97	R\$ 16,80
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 18.970.048,95	R\$ 21.779.561,18
CREDORES DIVERSOS		R\$ 18.970.048,95	R\$ 21.779.561,18
FORNECEDORES		R\$ 18.970.048,95	R\$ 21.779.561,18
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 12.501.428,67	R\$ 12.593.959,19
CAPITAL		R\$ 9.551.068,30	R\$ 9.551.068,30
CAPITAL REALIZADO		R\$ 9.600.000,00	R\$ 9.600.000,00
(-) (-) CAPITAÇ A INTEGRALIZAR		R\$ (48.931,70)	R\$ (48.931,70)
RESERVAS		R\$ 142.436,06	R\$ 142.436,06
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 142.436,06	R\$ 142.436,06
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 122.702,41	R\$ 215.232,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 122.702,41	R\$ 215.232,93
AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ 2.685.221,90	R\$ 2.685.221,90
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 2.685.221,90	R\$ 2.685.221,90
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.7E.03.E3.8A.20.8A.F2.08.DB.D7.78.D0.C4.6C.AB.63.B4.AF.B1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.600.238/0001-58

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 40.454.366,19	R\$ 42.311.850,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 33.443.903,95	R\$ 35.472.428,73
DISPONIBILIDADES		R\$ 21.230.344,87	R\$ 22.868.375,74
CAIXA		R\$ 311.646,84	R\$ 395.062,89
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 3.150.265,65	R\$ 3.971.549,19
BANCOS C/APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 17.768.432,38	R\$ 18.501.763,66
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		R\$ 10.043.374,34	R\$ 10.543.374,34
CLIENTES		R\$ 10.043.374,34	R\$ 10.543.374,34
ESTOQUES		R\$ 14.662,15	R\$ 14.662,15
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 14.662,15	R\$ 14.662,15
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.155.522,59	R\$ 2.046.016,50
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.155.522,59	R\$ 2.046.016,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.355.904,00	R\$ 3.355.904,00
VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO		R\$ 3.355.904,00	R\$ 3.355.904,00
VALORES A RECEBER		R\$ 3.355.904,00	R\$ 3.355.904,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 3.402.871,79	R\$ 3.231.831,74
ATIVO PERMANENTE		R\$ 3.402.871,79	R\$ 3.231.831,74
INVESTIMENTOS		R\$ 146.947,34	R\$ 146.947,34
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 3.255.924,45	R\$ 3.084.884,40
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 251.686,45	R\$ 251.686,45
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
JUDICIAIS		R\$ 234.286,45	R\$ 234.286,45
JUDICIAIS		R\$ 234.286,45	R\$ 234.286,45
PASSIVO		R\$ 40.454.366,19	R\$ 42.311.850,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.063.445,82	R\$ 5.991.421,71
CREDORES DIVERSOS		R\$ 4.067.535,13	R\$ 4.458.786,96
FORNECEDORES		R\$ 3.749.771,66	R\$ 4.141.023,49
EMPRÉSTIMOS		R\$ 317.763,47	R\$ 317.763,47
OUTROS CREDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH.E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.805.987,32	R\$ 1.402.739,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.406.152,40	R\$ 945.872,64
OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 399.834,92	R\$ 456.866,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 189.923,37	R\$ 129.895,75
FEDERAIS		R\$ 189.906,57	R\$ 128.490,94
MUNICIPAIS		R\$ 16,80	R\$ 1.404,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 21.779.561,18	R\$ 23.608.834,09
CREDORES DIVERSOS		R\$ 21.779.561,18	R\$ 23.608.834,09
FORNECEDORES		R\$ 21.779.561,18	R\$ 23.608.834,09
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 12.593.959,19	R\$ 12.694.195,12
CAPITAL		R\$ 9.551.068,30	R\$ 9.551.068,30
CAPITAL REALIZADO		R\$ 9.600.000,00	R\$ 9.600.000,00
(-) (-) CAPITAÇ A INTEGRALIZAR		R\$ (48.931,70)	R\$ (48.931,70)
RESERVAS		R\$ 142.436,06	R\$ 142.436,06
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 142.436,06	R\$ 142.436,06
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 215.232,93	R\$ 315.468,86
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 215.232,93	R\$ 315.468,86
AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ 2.685.221,90	R\$ 2.685.221,90
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 2.685.221,90	R\$ 2.685.221,90
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.7E.03.E3.8A.20.8A.F2.08.DB.D7.78.D0.C4.6C.AB.63.B4.AF.B1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.600.238/0001-58

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 42.311.850,92	R\$ 33.825.892,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 35.472.428,73	R\$ 27.129.950,02
DISPONIBILIDADES		R\$ 22.868.375,74	R\$ 22.335.153,14
CAIXA		R\$ 395.062,89	R\$ 233.201,44
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 3.971.549,19	R\$ 2.349.678,89
BANCOS C/APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 18.501.763,66	R\$ 19.752.272,81
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		R\$ 10.543.374,34	R\$ 3.025.775,13
CLIENTES		R\$ 10.543.374,34	R\$ 3.025.775,13
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 14.662,15	R\$ 14.662,15
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 14.662,15	R\$ 14.662,15
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.046.016,50	R\$ 1.754.359,60
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.046.016,50	R\$ 1.754.359,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.355.904,00	R\$ 3.400.000,00
VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO		R\$ 3.355.904,00	R\$ 3.400.000,00
VALORES A RECEBER		R\$ 3.355.904,00	R\$ 3.400.000,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 3.231.831,74	R\$ 3.044.256,14
ATIVO PERMANENTE		R\$ 3.231.831,74	R\$ 3.044.256,14
INVESTIMENTOS		R\$ 146.947,34	R\$ 153.069,66
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 3.084.884,40	R\$ 2.891.186,48
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 251.686,45	R\$ 251.686,45
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
JUDICIAIS		R\$ 234.286,45	R\$ 234.286,45
JUDICIAIS		R\$ 234.286,45	R\$ 234.286,45
PASSIVO		R\$ 42.311.850,92	R\$ 33.825.892,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.991.421,71	R\$ 4.079.982,80
CREDORES DIVERSOS		R\$ 4.458.786,96	R\$ 2.550.688,95
FORNECEDORES		R\$ 4.141.023,49	R\$ 2.232.925,48
EMPRÉSTIMOS		R\$ 317.763,47	R\$ 317.763,47
OUTROS CREDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH.E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.402.739,00	R\$ 1.370.946,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 945.872,64	R\$ 1.098.189,75
OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 456.866,36	R\$ 272.756,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 129.895,75	R\$ 158.347,72
FEDERAIS		R\$ 128.490,94	R\$ 155.768,80
MUNICIPAIS		R\$ 1.404,81	R\$ 2.578,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 23.608.834,09	R\$ 13.510.034,85
CREDORES DIVERSOS		R\$ 23.608.834,09	R\$ 13.510.034,85
FORNECEDORES		R\$ 23.608.834,09	R\$ 13.510.034,85
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 12.694.195,12	R\$ 16.218.474,96
CAPITAL		R\$ 9.551.068,30	R\$ 12.951.068,30
CAPITAL REALIZADO		R\$ 9.600.000,00	R\$ 13.000.000,00
(-) (-) CAPITAÇ A INTEGRALIZAR		R\$ (48.931,70)	R\$ (48.931,70)
RESERVAS		R\$ 142.436,06	R\$ 142.436,06
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 142.436,06	R\$ 142.436,06
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 315.468,86	R\$ 439.748,70
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 315.468,86	R\$ 439.748,70
AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ 2.685.221,90	R\$ 2.685.221,90
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 2.685.221,90	R\$ 2.685.221,90
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.7E.03.E3.8A.20.8A.F2.08.DB.D7.78.D0.C4.6C.AB.63.B4.AF.B1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



[Handwritten signature and initials]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.600.238/0001-58

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 23.805.107,13	R\$ 11.599.893,70
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 23.805.107,13	R\$ 11.599.893,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 23.805.107,13	R\$ 11.599.893,70
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.715.214,10)	R\$ (1.062.797,54)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (1.715.214,10)	R\$ (1.062.797,54)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		R\$ (928.660,19)	R\$ (627.175,75)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (148,46)	R\$ (2.310,81)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (786.405,45)	R\$ (433.310,98)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 22.089.893,03	R\$ 10.537.096,16
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (3.397.385,35)	R\$ (899.349,52)
(-) CUSTOS		R\$ (3.397.385,35)	R\$ (899.349,52)
(-) CUSTOS		R\$ (3.397.385,35)	R\$ (899.349,52)
LUCRO BRUTO		R\$ 18.692.507,68	R\$ 9.637.746,64
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (15.907.204,34)	R\$ (9.650.063,88)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (15.907.204,34)	R\$ (9.650.063,88)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.335.075,67)	R\$ (2.340.993,56)
(-) DESPESAS C/ENCARGOSE PREVIDENCIA		R\$ (1.032.932,74)	R\$ (903.257,61)
(-) ADMINISTRAÇÃO GERAL		R\$ (12.539.195,93)	R\$ (6.405.812,71)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (236.769,67)	R\$ (5.087,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (236.769,67)	R\$ (5.087,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ (236.769,67)	R\$ (5.087,94)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.432.603,50)	R\$ 140.107,59
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 12.464,84	R\$ 16.131,21
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ 12.464,84	R\$ 16.131,21
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 55.777,57	R\$ 123.976,38
(-) PROVISÕES E AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ (2.500.845,91)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES E AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ (2.500.845,91)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 115.930,17	R\$ 122.702,41
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 115.930,17	R\$ 122.702,41
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 115.930,17	R\$ 122.702,41
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 115.930,17	R\$ 122.702,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.7E.03.E3.8A.20.8A.F2.08.DB.D7.78.D0.C4.6C.AB.63.B4.AF.B1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.600.238/0001-58

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 11.599.893,70	R\$ 11.696.660,69
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 11.599.893,70	R\$ 11.696.660,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 11.599.893,70	R\$ 11.696.660,69
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.062.797,54)	R\$ (969.097,19)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (1.062.797,54)	R\$ (969.097,19)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		R\$ (627.175,75)	R\$ (540.358,16)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (2.310,81)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (433.310,98)	R\$ (428.739,03)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 10.537.096,16	R\$ 10.727.563,50
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (899.349,52)	R\$ (1.531.801,88)
(-) CUSTOS		R\$ (899.349,52)	R\$ (1.531.801,88)
(-) CUSTOS		R\$ (899.349,52)	R\$ (1.531.801,88)
LUCRO BRUTO		R\$ 9.637.746,64	R\$ 9.195.761,62
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.650.063,88)	R\$ (9.263.434,73)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (9.650.063,88)	R\$ (9.263.434,73)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.340.993,56)	R\$ (2.374.490,01)
(-) DESPESAS C/ENCARGOSE PREVIDENCIA		R\$ (903.257,61)	R\$ (934.633,85)
(-) ADMINISTRAÇÃO GERAL		R\$ (6.405.812,71)	R\$ (5.954.310,87)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (5.087,94)	R\$ (24.376,58)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.087,94)	R\$ (24.376,58)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ (5.087,94)	R\$ (24.376,58)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 140.107,59	R\$ 184.580,21
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 16.131,21	R\$ 85.526,02
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ 16.131,21	R\$ 85.526,02
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 123.976,38	R\$ 99.054,19
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 122.702,41	R\$ 92.530,52
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 122.702,41	R\$ 92.530,52
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 122.702,41	R\$ 92.530,52
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 122.702,41	R\$ 92.530,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.7E.03.E3.8A.20.8A.F2.08.DB.D7.78.D0.C4.6C.AB.63.B4.AF.B1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.600.238/0001-58

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 11.696.660,69	R\$ 11.154.000,27
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 11.696.660,69	R\$ 11.154.000,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 11.696.660,69	R\$ 11.154.000,27
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (969.097,19)	R\$ (839.349,29)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (969.097,19)	R\$ (839.349,29)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		R\$ (540.358,16)	R\$ (438.031,74)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ 0,00	R\$ (6.196,36)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (428.739,03)	R\$ (395.121,19)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 10.727.563,50	R\$ 10.314.650,98
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.531.801,88)	R\$ (1.915.939,58)
(-) CUSTOS		R\$ (1.531.801,88)	R\$ (1.915.939,58)
(-) CUSTOS		R\$ (1.531.801,88)	R\$ (1.915.939,58)
LUCRO BRUTO		R\$ 9.195.761,62	R\$ 8.398.711,40
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.263.434,73)	R\$ (8.459.129,61)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (9.263.434,73)	R\$ (8.459.129,61)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.374.490,01)	R\$ (2.387.539,21)
(-) DESPESAS C/ENCARGOSE PREVIDENCIA		R\$ (934.633,85)	R\$ (967.128,18)
(-) ADMINISTRAÇÃO GERAL		R\$ (5.954.310,87)	R\$ (5.104.462,22)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (24.376,58)	R\$ (3.513,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (24.376,58)	R\$ (3.513,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ (24.376,58)	R\$ (3.513,21)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 184.580,21	R\$ 165.882,20
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 85.526,02	R\$ 68.429,86
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ 85.526,02	R\$ 68.429,86
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 99.054,19	R\$ 97.452,34
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 92.530,52	R\$ 101.950,78
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.714,85)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.714,85)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 92.530,52	R\$ 100.235,93
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 92.530,52	R\$ 100.235,93
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 92.530,52	R\$ 100.235,93


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.7E.03.E3.8A.20.8A.F2.08.DB.D7.78.D0.C4.6C.AB.63.B4.AF.B1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.600.238/0001-58

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 11.154.000,27	R\$ 13.911.460,92
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 11.154.000,27	R\$ 13.911.460,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 11.154.000,27	R\$ 13.911.460,92
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (839.349,29)	R\$ (1.020.559,74)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (839.349,29)	R\$ (1.020.559,74)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		R\$ (438.031,74)	R\$ (532.525,47)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (6.196,36)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (395.121,19)	R\$ (488.034,27)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 10.314.650,98	R\$ 12.890.901,18
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.915.939,58)	R\$ (2.822.708,59)
(-) CUSTOS		R\$ (1.915.939,58)	R\$ (2.822.708,59)
(-) CUSTOS		R\$ (1.915.939,58)	R\$ (2.822.708,59)
LUCRO BRUTO		R\$ 8.398.711,40	R\$ 10.068.192,59
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.459.129,61)	R\$ (10.371.355,41)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (8.459.129,61)	R\$ (10.371.355,41)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.387.539,21)	R\$ (2.558.489,88)
(-) DESPESAS C/ENCARGOSE		R\$ (967.128,18)	R\$ (1.204.953,22)
PREVIDENCIA			
(-) ADMINISTRAÇÃO GERAL		R\$ (5.104.462,22)	R\$ (6.607.912,31)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (3.513,21)	R\$ (4.195,33)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.513,21)	R\$ (4.195,33)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ (3.513,21)	R\$ (4.195,33)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 165.882,20	R\$ 431.637,99
OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 68.429,86	R\$ 219.017,71
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		R\$ 68.429,86	R\$ 219.017,71
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 97.452,34	R\$ 213.260,28
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (640,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 101.950,78	R\$ 124.279,84
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (1.714,85)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (1.714,85)	R\$ (0,00)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 100.235,93	R\$ 124.279,84
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 100.235,93	R\$ 124.279,84
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 100.235,93	R\$ 124.279,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.7E.03.E3.8A.20.8A.F2.08.DB.D7.78.D0.C4.6C.AB.63.B4.AF.B1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

EMPRESA: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA

CNPJ: 00.600.238/0001-58

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Construrede Eletricidade LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Caratinga/MG, tendo como objeto social a prestação de serviços de topografia, projetos, construção e manutenção de linhas e redes elétricas. Prestação de serviços de construção, instalação, manutenção e conservação de iluminação pública. Limpeza de faixa e aceiro e obras viárias. Leitura de medidores e entrega de contas de água e luz, com início de atividade em 01/03/1995.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais Práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data de fechamento do balanço.

3.2) Ativo e Passivo

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Tributação

A empresa está enquadrada no Lucro Real, apuração trimestral e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos em instituições financeiras e terceiros, e conta com um passivo relacionado a empréstimos com empresas do mesmo grupo econômico, no valor de R\$ 317.763,47.

5) Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escutados em opinião de seus advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 13.000.000,00, dividido em quotas de R\$ 130.000,00, apresentando a seguinte composição:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$	PERC. %
Moacyr Mendonça Costa Junior	30	3.900.000,00	30,00
Bruno Izidoro Porto	20	2.600.000,00	20,00
Laura Izidoro Porto	50	6.500.000,00	50,00
TOTAL	100,0	13.000.000,00	100,0

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Caratinga, 31 de dezembro de 2021.

MOACYR MENDONÇA COSTA JUNIOR – Sócio Administrador
JOSE LUIS DA SILVA – Técnico em Contabilidade

JOSE LUIS
DA
SILVA:2005
8861653

Assinado de forma digital por JOSE
LUIS DA SILVA:20058861653
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=34173682000318,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=(EM BRANCO), ou=presencial,
cn=JOSE LUIS DA
SILVA:20058861653
Dados: 2022.06.02 14:33:28 -03'00'

MOACYR
MENDONCA
COSTA
JUNIOR:879898
91620

Assinado de forma digital por
MOACYR MENDONCA COSTA
JUNIOR:87989891620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO),
ou=34173682000318, cn=MOACYR
MENDONCA COSTA
JUNIOR:87989891620
Dados: 2022.06.02 15:42:24 -03'00'



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



EMPRESA:

CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.

CNPJ: 00.600.238/0001-58

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
BASE: BALANÇO GERAL em 31/12/2021.

1. ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{(\text{AC} + \text{RL})}{(\text{PC} + \text{EL})}$$

Sendo:


$$\frac{(27.129.950,02 + 3.400.000,00)}{(4.079.982,80 + 13.510.034,85)} = 1,7356$$


2. ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}}$$

Sendo:

$$\frac{27.129.950,02}{4.079.982,80} = 6,6495$$


Moacyr Mendonça Costa Junior
Engenheiro Eletricista
Engenheiro de Segurança do Trabalho
RG CREA 61403/D


José Luiz da Silva
Técnico Em Contabilidade
CRC - MG:45.034
CPF: 200.588.616-53

3. ISG - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{SG} = \frac{(\text{AT})}{(\text{PC} + \text{EL})}$$


Sendo:

$$\frac{33.574.206,16}{(4.079.982,80 + 13.510.034,85)} = 1,9087$$


ONDE:

- LG - Liquidez Geral
- LC - Liquidez corrente
- SG - Solvência Geral
- AC - Ativo Circulante
- RL - Realizável a Longo Prazo
- PC - Passivo Circulante
- EL - Exigível a Longo Prazo
- AT - Ativo Total
- = Igual
- Não foram considerados os valores das contas de compensação ativas e passivas.

Caratinga, 20 de março de 2023.



Moacyr Mendonça Costa Júnior
Engenheiro Eletricista
Engenheiro de Segurança do Trabalho
RG CREA 61403/D



José Luiz da Silva
Técnico Em Contabilidade
CRC - MG:45.034
CPF: 200.588.616-53



PODER EXECUTIVO
CARATINGA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Alvará de Licença, de Fiscalização, de Localização, de Instalação e de Funcionamento de Estabelecimentos

VALIDADE: 31/12/2023

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor Lei nº. 3667 de 2017 e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício, do estabelecimento abaixo discriminado:

Razão social: **CONSTRUDEDE ELETRICIDADE LTDA**

Endereço: **AV PRESIDENTE T NEVES Nro: 2115**

Complemento:

Bairro: **SALATIEL**

CPF/CNPJ: **00.600.238/0001-58**

Cadastro Econômico: **25645**

Cadastro Imobiliário: **1030860164001**

Número do Alvará: **2056**

Início das Atividades: **15/05/1995**

Tipo de Validade: **Definitiva**

Data de Concessão: **10/01/2023**

Área (m²): **1.200,00**

Atividades:

PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TOPOGR,PROJETOS,CONSTR.MANUTENÇÃO DE LINHAS E REDES ELÉTRICAS,SERV.CONSTRUÇÃO,INSTALAÇÃO,MANUT. CONSERV.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LIMPEZA DE FAIXA,ACEIRO,OBRA VIÁRIAS,LEITURA DE MEDIDORES,ENTRGA DE CONTAS AGUA E LUZ,LOCAÇÃO,MONTAGEM,INST.STRU.METÁLICAS,TENDAS,ILUM.DE NATAL

Informações Complementares:

FUNCIONAMENTO DE MODO GERAL EM HORARIO 08:00AS20:00HS SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. SABADO 08:00AS12:00HS

Deverá ser fixado no estabelecimento em local visível

Observações:

- O pagamento da taxa de fiscalização de regularidade deverá ser anual, conforme prevê o artigo 318 da Lei 3667/2017 (Código Tributário Municipal), cujos vencimentos atenderão as datas previstas no calendário fiscal vigente.
- Este Alvará perderá sua validade nas hipóteses previstas da Lei Municipal.
- O prazo para requerimento de qualquer alteração, baixa ou paralisação deverá ocorrer dentro de 30 (trinta) dias contados da data do evento.
- Este documento deverá ser, obrigatoriamente, afixado em local visível no estabelecimento conforme Legislação Municipal, sob pena de incorrer nas penalidades previstas.
- ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS.
- A aceitação deste Alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 47c8e6e52

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de autenticidade, através do endereço www.caratinga.mg.gov.br ou por meio do QRCode disposto acima.

Solicitado em: 06/01/2023



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 007.233/08

FOLHA: 0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG **CERTIFICA**, PARA **FINS DE ACERVO TECNICO**, QUE O PROFISSIONAL **MOACYR MENDONCA COSTA JUNIOR**, "ENGENHEIRO ELETRICISTA", CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL Nº 61.403/D-MG, ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA CONTRATADA **CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA**, EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR RELACIONADA.....
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NA ART.....
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TECNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES".....
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "**CEMIG DISTRIBUICAO S.A.**", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELE CONSTA, E CUJA COPIA ENCONTRA-SE NUMERADAS DE 0001 a 0001 (HUM A HUM), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

Elaborado por:

Aprovado por:

Eleto Hamade
Eleto Hamade
Auxiliar Administrativo
REG NORDESTE
CREA-MG

Francisco Roberto Nascimento da Silva
Francisco Roberto Nascimento da Silva
Assistente Administrativo
Portaria nº 42/2005
REG NORDESTE
CREA-MG

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO DR. MANINHO - 2º OFÍCIO DE NOTAS

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Caratinga, 21/03/2023 13:22:10 18804

SELO DE CONSULTA: GFR92667

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9174.8806.5769.2258

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:
FERNANDA FERREIRA CHAGAS - ESCRIVENTE

Emol: R\$7,44 TFE: R\$2,31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,35

Consulte a validade deste selo no site: <https://seos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: AC1855332



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 007.233/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

PROFISSIONAL:

NOME : MOACYR MENDONCA COSTA JUNIOR

TITULO : ENGENHEIRO ELETRICISTA
TECNICO EM AGROPECUARIA

REGISTRO : 0400000061403

ATRIBUICOES:

ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO
CONFEA.

ARTIGOS 6 E 7 DO DECRETO 90.922 DE 06.02.1985, COM

ALTERACOES DADAS PELO DECRETO FEDERAL 4560/2002.

ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

CONTRATADA : CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA

REGISTRO: 019522

NRO DA ART: 1-3102879100 DATA ANOTACAO : 18/07/2007 DATA BAIXA : 11/03/2008

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GE

LOCAL DA OBRA/SERVICO : REGIAO DE DISTRIBUICAO DE CARATINGA

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : CARATINGA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2625 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / ELETRICO

FINALIDADE : 35100 SIST.DISTRIB. ENERGIA ELETRICA

QUANTIFICACAO : 1.650,00 UNIDADES

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 950.400,00

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERVICOS DE OBRAS DE RDA, CONSTRUCAO, EX
TENSAO, REF. E MELHOR. EM RDA INCLUINDO
INDICACAO DE COORD. UTM DOS POSTES RDR

IPATINGA


16 DE dezembro DE 2008

Admado
Eneila Eleto Hamade
Auxiliar Administrativo
REG NORDESTE
CREA-MG

Francisco Roberto N. Silva
Francisco Roberto N. Silva
Assistente Administrativo
REG NORDESTE
CREA-MG



Construrede Eletrificação Ltda.
Avenida Presidente Tancredo Neves, 2115
Bairro Zacarias
35300-102 Caratinga - MG



Nossa Referência: MS/PG-00248/2008

Data: 17/11/2008

Sua Referência

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica


Prezados Senhores,

Atendendo a solicitação de V.Sas., atestamos que a empresa Construrede Eletrificação Ltda., estabelecida na Avenida Presidente Tancredo Neves, 2115, Bairro Zacarias, na cidade de Caratinga - MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.600.238/0001-58, executou para a Cemig Distribuição S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.981.180/0001-16, os serviços abaixo relacionados, dentro dos padrões de qualidade exigidos e atendendo satisfatoriamente os prazos estipulados.

Contrato	Objeto	Quant	Unid	Período Execução
4680003537	Construção, extensão, reforma e melhoria de rede de distribuição aérea na região de Caratinga.	1650	US	05/06/2007 a 11/03/2008

Responsável Técnico: Moacyr Mendonça Costa Junior - CREA MG 61403 / D

Atenciosamente,


Jadson Araujo Papa
Tec. Planejamento
Suprimentos - Cadastro
Nº Pessoal 38.682-1

p/ Agnaldo Wagner de Moura Braga

Gerente de Planejamento do Suprimento, Cadastro e Gestão do Mercado Fornecedor

CREA - MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Nº 7233/08
EXPEDIDA EM 16/12/08
ASS.  **FLS.** 01



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2841882/2021

Atividade concluída

277

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MOACYR MENDONCA COSTA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MOACYR MENDONCA COSTA JUNIOR**Registro: **MG0000061403D MG** RNP: **1402850255**Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**Número da ART: **MG20210536017**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **27/08/2021**Baixada em: **27/08/2021**Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**Empresa contratada: **CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA**Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**CPF/CNPJ: **18.385.088/0001-72**Endereço do contratante: **Praça CINCO DE NOVEMBRO**Nº: **381**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **Manhuaçu**UF: **MG**CEP: **36900091**Contrato: **98/2020**Celebrado em: **27/08/2020**Valor do contrato: **R\$ 4.261.581,00**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **Rua VÁRIAS**Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **TODO O MUNICÍPIO**Cidade: **Manhuaçu**UF: **MG**CEP: **36900091**Data de início: **27/08/2020**Conclusão efetiva: **27/08/2021**Finalidade: **OUTROS**Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**CPF/CNPJ: **18.385.088/0001-72**

Atividade Técnica: **2014 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA 80 - Projeto 1154.90 unidade; 2016 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 1154.90 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EM TODO O MUNICÍPIO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2841882/2021

10/09/2021, 14:37

bWxza

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bWxza

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: 10/09/2021, às 14:45





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72

Atestado de Capacidade Técnica

Atendendo à solicitação de V.Sa., atestamos que a empresa **CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA**, estabelecida na Avenida Presidente Tancredo Neves, n.º 2115, Centro, Caratinga – MG, inscrita no CNPJ n.º 00.600.238/0001 - 58, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU**, com sede na Praça Cinco de Novembro, n.º 381, Centro, Cidade de Manhuaçu – MG, CNPJ nº 18.385.088/0001-72 os serviços abaixo relacionados, decorrentes do contrato nº 098/2020, dentro dos padrões de qualidade exigidos e atendendo satisfatoriamente os prazos estipulados.

OBJETO: Execução de Serviços de Eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos em todo município.

Prefeitura Municipal de Manhuaçu					
Contrato Nº 98/2020					
Item	Endereço	Serviço	Qtidade "p"	Valor	Data
1	Trevo do Cafeicultor	Instalação de 21 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	10,92	R\$ 40.294,80	28/08/2020
2	Rua Antônio Wellerson	Instalação de 49 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	25,48	R\$ 94.021,20	28/08/2020
3	Ponte dos Arcos	Instalação de 03 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	1,56	R\$ 5.756,40	29/08/2020
4	Rua Joaquim Gonçalves Dutra	Instalação de 05 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	2,60	R\$ 9.594,00	29/08/2020
5	Rua Júlio Bueno	Instalação de 22 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	11,44	R\$ 42.213,60	29/08/2020
6	Rua Faustino Amâncio	Instalação de 06 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	3,12	R\$ 11.512,80	31/08/2020
7	Rua Leandro Gonçalves	Instalação de 04 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	2,08	R\$ 7.675,20	31/08/2020
8	Rua Olímpio Vargas	Instalação de 22 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	11,44	R\$ 42.213,60	31/08/2020
9	Praça Martins Fraga	Instalação de 15 luminárias de LED 100W, 02 luminárias de LED 150w, 08 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	10,15	R\$ 37.453,50	31/08/2020
10	Rua Dr. José Fernandes Rodrigues	Instalação de 05 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	2,60	R\$ 9.594,00	31/08/2020
11	Praça Cordovil Pinto Coelho	Instalação de 12 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	6,24	R\$ 23.025,60	01/09/2020

Praça Cordovil Pinto Coelho nº 460 – Centro – CEP 36.900-000 – Manhuaçu/MG

Manhuaçu/MG
Prefeitura Municipal
Manhuaçu/MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841882/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 2841882/2021
10/09/2021, 14:45

Chave de Impressão: bWwza

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72

12	Praça 5 de Novembro	Instalação de 12 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	6,24	R\$ 23.025,60	01/09/2020
13	Rua Luís Cerqueira	Instalação de 08 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	4,16	R\$ 15.350,40	01/09/2020
14	Rua Amaral Franco	Instalação de 11 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	5,72	R\$ 21.106,80	01/09/2020
15	Rua Alencar Vargas	Instalação de 07 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	3,64	R\$ 13.431,60	02/09/2020
16	Avenida Salime Nacif	Instalação de 19 luminárias de LED 200W, 04 luminárias de 400w e elaboração de projeto	14,64	R\$ 54.021,60	02/09/2020
17	Rua Antônio Pupim	Instalação de 04 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	2,08	R\$ 7.675,20	02/09/2020
18	Travessa Ezio Moraes	Instalação de 02 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	1,04	R\$ 3.837,60	03/09/2020
19	Rua Capitão Luiz Quintino de Souza	Instalação de 09 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	4,68	R\$ 17.269,20	03/09/2020
20	Rodoviária	Instalação de 06 luminárias de LED 200W, 20 luminárias de 400w e elaboração de projeto	16,52	R\$ 60.958,80	03/09/2020
21	Avenida Raimundo Soares Vargas	Instalação de 17 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	8,84	R\$ 32.619,60	03/09/2020
22	Rua Abalem Chebel Nacif	Instalação de 05 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	2,60	R\$ 9.594,00	04/09/2020
23	Avenida Melo Viana	Instalação de 45 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	23,40	R\$ 86.346,00	04/09/2020
24	Travessa Lufalia Falabela	Instalação de 02 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	1,04	R\$ 3.837,60	05/09/2020
25	Travessa Bazem Pinheiro	Instalação de 02 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	1,04	R\$ 3.837,60	05/09/2020
26	Rua Theocrito Pinheiro	Instalação de 09 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	4,68	R\$ 17.269,20	05/09/2020
27	Avenida Barão do Rio Branco	Instalação de 12 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	6,24	R\$ 23.025,60	05/09/2020
28	Avenida Felipe Nacif	Instalação de 17 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	8,84	R\$ 32.619,60	08/09/2020

Praça Cordovil Pinto Coelho nº 460 – Centro – CEP 36.900-000 – Manhuaçu - MG

Maria Aparecida Magalhães Bifano
Presidente Municipal
Manhuaçu/MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841882/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 2841882/2021

10/09/2021, 14:45

Chave de Impressão: bWkza

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72



29	Avenida Getúlio Vargas	Instalação de 23 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	11,96	R\$ 44.132,40	08/09/2020
30	Rua Professor Juventino Nunes	Instalação de 17 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	8,84	R\$ 32.619,60	08/09/2020
31	Praça São Pedro do Avaí	Modificação de rede com a instalação de 06 postes de aço galvanizado ornamental, 06 luminárias de LED 150w, 08 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	14,06	R\$ 51.881,40	09/09/2020
32	Praça Santo Amaro	Modificação de rede com a instalação de 01 poste de aço galvanizado ornamental com substituição de baixa tensão, 14 luminárias de LED 150w e elaboração de projeto	5,83	R\$ 21.512,70	09/09/2020
33	Rua Maria Alves de Almeida Pires	Modificação de rede com instalação de 01 poste equipado com baixa tensão isolada e 02 luminárias equipadas com lâmpadas VS 150w e elaboração de projeto	1,88	R\$ 6.937,20	09/09/2020
34	Rua Nossa Senhora das Graças	Modificação de rede com remoção de 02 postes e elaboração de projeto	3,01	R\$ 11.106,90	09/09/2020
35	Ponte do Silva	Modificação de rede com instalação de 02 postes ornamentais com instalação de 02 luminárias de LED 200w, 01 padrão e elaboração de projeto	3,34	R\$ 12.324,60	10/09/2020
36	Ponte Flausino – Bairro Santo Antônio	Modificação de rede com a instalação de 06 postes de aço galvanizado ornamental equipados com baixa tensão subterrânea, 06 luminárias de LED 200w, 01 padrão e elaboração de projeto	9,02	R\$ 33.283,80	10/09/2020
37	Ponte Antônio Pupim – Bairro Coqueiro	Modificação de rede com a instalação de 06 postes de aço galvanizado ornamental equipados com baixa tensão subterrânea, 06 luminárias de LED 200w, 01 padrão e elaboração de projeto	9,02	R\$ 33.283,80	10/09/2020
38	Ponte Abdalem Chebel Nacip – Bairro Engenho da Serra	Modificação de rede com a instalação de 07 postes de aço galvanizado ornamental equipados com baixa tensão subterrânea, 06 luminárias de LED 200w, 01 padrão e elaboração de projeto	10,44	R\$ 38.523,60	11/09/2020
39	Rua Alcino Salazar – Bairro São Vicente	Instalação de 12 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	4,44	R\$ 16.383,60	11/09/2020

Maria Aparecida Manhuaçu Dizon
Prefeita

Praça Cordovil Pinto Coelho nº 460 – Centro – CEP 36.900-000 – Manhuaçu – MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841882/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 2841882/2021
10/09/2021, 14:45

Chave de Impressão: bWwza

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72



40	Rua Mascarenhas de Moraes – Bairro São Vicente	Instalação de 08 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	2,96	R\$ 10.922,40	11/09/2020
41	Rua Antônio de Pádua – Bairro São Vicente	Instalação de 07 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	2,59	R\$ 9.557,10	12/09/2020
42	Rua João Domingos – Bairro São Vicente	Instalação de 07 luminárias de LED 100W e elaboração de projeto	2,45	R\$ 9.040,50	12/09/2020
43	Rua José Ribeiro Sobrinho – Bairro São Vicente	Instalação de 11 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	4,07	R\$ 15.018,30	14/09/2020
44	Rua Melin Abi-Ackel – Bairro Lajinha	Instalação de 17 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	8,84	R\$ 32.619,60	14/09/2020
45	Av. Sebastião de Almeida – Bairro Lajinha	Instalação de 20 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	7,40	R\$ 27.306,00	14/09/2020
46	Rua Capitão Geraldo Alves de Barros – Bairro Lajinha	Instalação de 14 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	5,18	R\$ 19.114,20	15/09/2020
47	Rua José Cicarine – Bairro Lajinha	Instalação de 06 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	2,22	R\$ 8.191,80	15/09/2020
48	Rua José Dornelas Júlio – Bairro Lajinha	Instalação de 02 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	0,74	R\$ 2.730,60	15/09/2020
49	Rua José Perigolo – Bairro Lajinha	Instalação de 08 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	2,96	R\$ 10.922,40	15/09/2020
50	Rua Joaquim Serafim Alves – Bairro Lajinha	Instalação de 02 luminárias de LED 100w, 12 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	5,14	R\$ 18.966,60	16/09/2020
51	Rua Sebastiana Moura – Bairro Santa Luzia	Instalação de 10 luminárias de LED 100w, 22 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	11,64	R\$ 42.951,60	16/09/2020
52	Rua Tupis – Bairro Santa Luzia	Instalação de 02 luminárias de LED 100w, 03 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	1,81	R\$ 6.678,90	16/09/2020
53	Rua Oliveira Rodrigues – Bairro Santa Luzia	Instalação de 04 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	1,48	R\$ 5.461,20	17/09/2020
54	Rua Santa Luzia – Bairro Santa Luzia	Instalação de 02 luminárias de LED 100w, 17 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	6,99	R\$ 25.793,10	17/09/2020

Maria Aparecida Magalhães Bifano
Prefeita Municipal
Manhuaçu/MG

Praça Cordovil Pinto Coelho nº 460 – Centro – CEP 36.900-000 – Manhuaçu – MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841882/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 2841882/2021
10/09/2021, 14:45

Chave de Impressão: bWxza

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72

282
MA

55	Rua Padre Eustáquio – Bairro Santa Luzia	Instalação de 02 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	0,74	R\$ 2.730,60	17/09/2020
56	Rua Professora Regina Lufala – Bairro Santa Luzia	Instalação de 04 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	1,48	R\$ 5.461,20	17/09/2020
57	Avenida Presidente Tancredo Neves – Bairro Santana	Instalação de 60 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	31,20	R\$ 115.128,00	18/09/2020
58	Praça Sacramento	Instalação de 16 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	8,32	R\$ 30.700,80	19/09/2020
59	Praça da Matriz	Instalação de 24 postes ornamentais equipado com 02 luminárias cada, 08 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	45,50	R\$ 167.895,00	19/09/2020
60	Praça Rua Cap. Luiz Quintino de Souza	Instalação de 06 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	3,12	R\$ 11.512,80	21/09/2020
61	Rua Maximiliano Dornelas Sette – Bairro Bom Jardim	Instalação de 11 luminárias de LED 150W, 09 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	8,75	R\$ 32.287,50	21/09/2020
62	Rua Manoel B. Dias – Bairro Bom Jardim	Instalação de 05 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	1,85	R\$ 6.826,50	21/09/2020
63	Rua Analia Maria Dias – Bairro Bom Jardim	Instalação de 17 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	6,29	R\$ 23.210,10	22/09/2020
64	Rua Silvina Leopoldina – Bairro Bom Jardim	Instalação de 12 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	4,44	R\$ 16.383,60	22/09/2020
65	Rua Caiapós – Bairro Petrina	Instalação de 06 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	3,12	R\$ 11.512,80	22/09/2020
66	Rua Luiz Rodrigues Sette – Bairro Petrina	Instalação de 07 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	3,64	R\$ 13.431,60	23/09/2020
67	Rua Mauá – Bairro Petrina	Instalação de 11 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	5,72	R\$ 21.106,80	23/09/2020
68	Rua Profa Leda Rocha – Bairro Petrina	Instalação de 13 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	4,81	R\$ 17.748,90	23/09/2020
69	Av. Hervé Cordovil – Bairro São Francisco	Instalação de 41 luminárias de LED 150W, 03 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	16,73	R\$ 61.733,70	24/09/2020

Maria Aparecida Magalhães Bifano
Prefeita Municipal
Manhuaçu/MG

Praça Cordovil Pinto Coelho nº 460 – Centro – CEP 36.900-000 – Manhuaçu

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,
vinculado à Certidão nº 2841882/2021, emitida em
10/09/2021



Certidão nº 2841882/2021
10/09/2021, 14:45

Chave de Impressão: bWxza

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72

70	Rua Bela Vista – Bairro Nossa Senhora Aparecida	Instalação de 14 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	5,18	R\$ 19.114,20	24/09/2020
71	Rua Doze de Outubro - Bairro Nossa Senhora Aparecida	Instalação de 17 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	6,29	R\$ 23.210,10	25/09/2020
72	Av. Trinta de Março - Bairro Nossa Senhora Aparecida	Instalação de 19 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	7,03	R\$ 25.940,70	25/09/2020
73	Rua Alveir Loubach - Bairro Nossa Senhora Aparecida	Instalação de 02 luminárias de LED 150w, 01 luminária de LED 200w e elaboração de projeto	1,26	R\$ 4.649,40	25/09/2020
74	Av. Belmiro Brum – Bairro Nossa Senhora Aparecida	Instalação de 05 luminária de LED 150w, 12 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	8,09	R\$ 29.852,10	26/09/2020
75	Rua Rio Grande - Bairro Nossa Senhora Aparecida	Instalação de 10 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	3,70	R\$ 13.653,00	26/09/2020
76	Rua da Paz - Bairro Nossa Senhora Aparecida	Instalação de 19 luminárias de LED 150w, 02 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	8,07	R\$ 29.778,30	28/09/2020
77	Rua Prof. Silas Heringer – Bairro Engenho da Serra	Instalação de 55 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	20,35	R\$ 75.091,50	28/09/2020
78	Vila São Francisco de Assis – Bairro São Francisco de Assis	Instalação de 03 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	1,11	R\$ 4.095,90	29/09/2020
79	Vila da Amizade - Bairro São Francisco de Assis	Instalação de 01 luminária de LED 150W e elaboração de projeto	0,37	R\$ 1.365,30	29/09/2020
80	Escadaria Alfredo Damasceno Gomes - Bairro São Francisco de Assis	Instalação de 04 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	1,48	R\$ 5.461,20	29/09/2020
81	Escadaria Rua Doze de Outubro - Bairro Nossa Senhora Aparecida	Instalação de 03 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	1,11	R\$ 4.095,90	29/09/2020
82	Praça Campo de Avião (Rua Bela Vista) – Bairro Nossa Senhora Aparecida	Instalação de 02 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	1,04	R\$ 3.837,60	29/09/2020
83	Escadaria Av. Juvenino Nunes – Bairro Petrina	Instalação de 16 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	5,92	R\$ 21.844,80	30/09/2020
84	Praça do Skate	Instalação de 16 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	8,32	R\$ 30.700,80	30/09/2020

Praça Cordovil Pinto Coelho nº 460 – Centro – CEP 36.900-000 – Manhuaçu, MG

Maria Aparecida Magalhães Bifano
Prefeita Municipal
Manhuaçu/MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841882/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 2841882/2021

10/09/2021, 14:45

Chave de Impressão: bWwza

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72

85	Praça Alfa Sul	Instalação de 06 postes de aço ornamentais, 24 luminárias de LED 200w, 01 padrão e elaboração de projeto	19,82	R\$ 73.135,80	01/10/2020
86	Praça da Matriz	Instalação de 02 refletores, 02 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	2,38	R\$ 8.782,20	01/10/2020
87	Praça Sacramento	Instalação de 04 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	2,08	R\$ 7.675,20	01/10/2020
88	Escadaria Rua da Paz	Instalação de 01 padrão	0,50	R\$ 1.845,00	01/10/2020
89	Rua São Simão – Bom Pastor	Instalação de 13 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	6,76	R\$ 24.944,40	02/10/2020
90	Avenida Barão do Rio Branco – Bom Pastor	Instalação de 03 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	1,56	R\$ 5.756,40	02/10/2020
91	Avenida Centenário – Bom Pastor	Instalação de 08 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	4,16	R\$ 15.350,40	02/10/2020
92	Rua Aparício Caldeira - Pinheiro	Instalação de 26 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	13,52	R\$ 49.888,80	02/10/2020
93	Rua Silas Pacheco - Pinheiro	Instalação de 04 luminárias de LED 150W, 31 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	17,60	R\$ 64.944,00	05/10/2020
94	Rua Oliveira - Pinheiro	Instalação de 05 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	2,60	R\$ 9.594,00	05/10/2020
95	Rua da Conceição - Coqueiro	Instalação de 01 luminária de LED de 150w, 09 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	5,05	R\$ 18.634,50	06/10/2020
96	Rua Agostinho Borela - Coqueiro	Instalação de 05 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	1,85	R\$ 6.826,50	06/10/2020
97	Rua Bento Alves Costa - Coqueiro	Instalação de 03 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	1,11	R\$ 4.095,90	06/10/2020
98	Rua Serafim Tiburcio - Coqueiro	Instalação de 03 luminárias de LED 150W, 07 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	4,75	R\$ 17.527,50	06/10/2020
99	Rua Camilo Melem - Coqueiro	Instalação de 04 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	1,48	R\$ 5.461,20	07/10/2020

Maria Aparecida Magalhães Bifano
Prefeita Municipal

Praça Cordovil Pinto Coelho nº 460 – Centro – CEP 36.900-000 – Manhuaçu, MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841882/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 2841882/2021

10/09/2021, 14:45

Chave de Impressão: bWxza

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72



100	Rua Duarte Peixoto - Coqueiro	Instalação de 01 luminária de LED 150w, 21 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	11,29	R\$ 41.660,10	07/10/2020
101	Rua Cel. Antônio Miranda Sette - Coqueiro	Instalação de 11 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	4,07	R\$ 15.018,30	07/10/2020
102	Rua Claudio Lisias de Oliveira - Coqueiro	Instalação de 04 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	2,08	R\$ 7.675,20	08/10/2020
103	Rus Silvério Afonso - Colina	Instalação de 08 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	4,16	R\$ 15.350,40	08/10/2020
104	Rua Sebastião Lacerda - Colina	Instalação de 06 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	2,22	R\$ 8.191,80	08/10/2020
105	Rua Nilo Elias - Colina	Instalação de 11 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	4,07	R\$ 15.018,30	09/10/2020
106	Vila Sebastião Gonçalves Lacerda - Colina	Instalação de 03 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	1,11	R\$ 4.095,90	09/10/2020
107	Vila da Amizade - Nossa Senhora Aparecida	Instalação de 04 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	1,48	R\$ 5.461,20	09/10/2020
108	Rua Caiapós - Petrina	Instalação de 01 luminária de LED 200W e elaboração de projeto	0,52	R\$ 1.918,80	09/10/2020
109	BR-262	Modificação de rede com a extensão de 01 vão de baixa tensão isolada, instalação de 29 luminárias de LED 400w e elaboração de projeto	20,53	R\$ 75.755,70	13/10/2020
110	Rua Chico Nunes - Santo Amaro	Modificação de rede com extensão de 02 vãos de média tensão protegida, instalação de 05 postes equipados com baixa tensão isolada, 01 transformador monofásico de 15kva, 04 luminárias equipadas com lâmpada VS 100w e elaboração de projeto	9,85	R\$ 36.346,50	15/10/2020
111	Rua Avelino José da Costa - Sacramento	Modificação de rede com a instalação de 01 poste, instalação de 01 luminária equipada com lâmpada VS 150w e elaboração de projeto	1,19	R\$ 4.391,10	16/10/2020
112	Rua Geraldo Damasceno	Modificação de rede com extensão de 03 vãos de média tensão protegida, instalação de 10 postes equipados com baixa tensão isolada, 01 transformador monofásico de 15kva, 04 luminárias equipadas com lâmpadas VS 150w e	18,28	R\$ 67.453,20	21/10/2020

Maria Aparecida Magalhães Bifeno
Prefeita Municipal
Manhuaçu/MG

Praça Cordovil Pinto Coelho nº 460 - Centro - CEP 36.900-000 - Manhuaçu/MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841882/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 2841882/2021

10/09/2021, 14:45

Chave de Impressão: bVxza

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72



		elaboração de projeto			
113	Rua Hortências	Modificação de rede com a instalação de 01 poste equipado com baixa tensão isolada, instalação de 01 luminária equipada com lâmpada VS 100w e elaboração de projeto	1,52	R\$ 5.608,80	22/10/2020
114	Avenida Melo Viana – Bom Pastor	Instalação de 07 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	3,64	R\$ 13.431,60	23/10/2020
115	Rua Capitão Rafael - Centro	Instalação de 03 luminárias de LED 150W, 25 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	14,11	R\$ 52.065,90	23/10/2020
116	Rua Glenan L. Heringer - Centro	Instalação de 03 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	1,56	R\$ 5.756,40	23/10/2020
117	Rua Randolfo Baião - Centro	Instalação de 07 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	3,64	R\$ 13.431,60	23/10/2020
118	Rua Pedro Guarda - Centro	Instalação de 06 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	2,22	R\$ 8.191,80	26/10/2020
119	Rua Monsenhor Gonzales - Centro	Instalação de 36 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	18,72	R\$ 69.076,80	26/10/2020
120	Rua Maestro Filomeno - Centro	Instalação de 07 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	3,64	R\$ 13.431,60	27/10/2020
121	Vila Isolina - Centro	Instalação de 03 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	1,11	R\$ 4.095,90	27/10/2020
122	Rua Nudant Pizeli de Souza - Centro	Instalação de 03 luminárias de LED 150W, 13 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	7,87	R\$ 29.040,30	27/10/2020
123	Rua Professor Manoel do Carmo - Centro	Instalação de 03 luminárias de LED 150W, 07 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	4,75	R\$ 17.527,50	28/10/2020
124	Rua Dr. Nelson Duarte - Centro	Instalação de 03 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	1,56	R\$ 5.756,40	28/10/2020
125	Rua Custódia Feres Abi-Saber - Centro	Instalação de 03 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	1,11	R\$ 4.095,90	28/10/2020
126	Rua Luiz Cerqueira - Centro	Instalação de 06 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	3,12	R\$ 11.512,80	28/10/2020

Praça Cordovil Pinto Coelho nº 460 – Centro – CEP 36.900-000 – Manhuaçu - MG

Maria Aparecida Magalhães Bifano
Prefeita Municipal
Manhuaçu/MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841882/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 2841882/2021
10/09/2021, 14:45

Chave de Impressão: bWwza

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72



127	Rua Maria Bracks Abi-Ackel - Centro	Instalação de 05 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	2,60	R\$ 9.594,00	29/10/2020
128	Rua Alceste Nogueira da Gama - Centro	Instalação de 05 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	2,60	R\$ 9.594,00	29/10/2020
129	Rua Lafaiete V. Nogueira - Centro	Instalação de 08 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	4,16	R\$ 15.350,40	29/10/2020
130	Rua Frederico Dolabela - Centro	Instalação de 03 luminárias de LED 150W, 25 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	14,11	R\$ 52.065,90	30/10/2020
131	Rua Herondino P. Xavier - Centro	Instalação de 10 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	5,20	R\$ 19.188,00	30/10/2020
132	Rua Coronel José Pedro - Centro	Instalação de 07 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	3,64	R\$ 13.431,60	03/11/2020
133	Rua João Claudino - Centro	Instalação de 06 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	2,22	R\$ 8.191,80	03/11/2020
134	Rua Etelvino Guimarães - Centro	Instalação de 01 luminária de LED 150W, 12 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	6,61	R\$ 24.390,90	03/11/2020
135	Rua Des. Alonso Starling - Centro	Instalação de 17 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	8,84	R\$ 32.619,60	04/11/2020
136	Rua Amintas Campos - Centro	Instalação de 02 luminárias de LED 150W, 08 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	4,90	R\$ 18.081,00	04/11/2020
137	Rua Ver. Antônio Godoi - Centro	Instalação de 03 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	1,56	R\$ 5.756,40	05/11/2020
138	Rua José Ribeiro Sobrinho - São Vicente	Instalação de 06 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	3,12	R\$ 11.512,80	05/11/2020

Maria Aparecida Magalhães Bifano
Prefeita Municipal
Manhuaçu/MG

Praça Cordovil Pinto Coelho nº 460 – Centro – CEP 36.900-000 – Manhuaçu – MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841882/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 2841882/2021
10/09/2021, 14:45

Chave de Impressão: bWxza

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72



139	Rua Antônio de Pádua – São Vicente	Instalação de 02 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	0,74	R\$ 2.730,60	05/11/2020
140	Rua Maria da Glória – São Vicente	Instalação de 06 luminárias de LED 150W, 06 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	5,34	R\$ 19.704,60	05/11/2020
141	Rua Mascarenhas de Moraes – São Vicente	Instalação de 05 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	1,85	R\$ 6.826,50	06/11/2020
142	Rua Gorete Guimarães – São Vicente	Instalação de 07 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	3,64	R\$ 13.431,60	06/11/2020
143	Rua Raquel R. L. Guimarães – Alfa Sul	Instalação de 07 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	3,64	R\$ 13.431,60	06/11/2020
144	Rua Altino Estanislau – Alfa Sul	Instalação de 03 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	1,11	R\$ 4.095,90	06/11/2020
145	Rua Filadelfo C. de Araújo – Alfa Sul	Instalação de 03 luminárias de LED 150W, 14 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	8,39	R\$ 30.959,10	09/11/2020
146	Rua Elói Werner – Alfa Sul	Instalação de 19 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	9,88	R\$ 36.457,20	09/11/2020
147	Rua Ângela Moraes – Alfa Sul	Instalação de 04 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	2,08	R\$ 7.675,20	10/11/2020
148	Rua Hilda Vargas L. de Almeida – Alfa Sul	Instalação de 06 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	3,12	R\$ 11.512,80	10/11/2020
149	Praça Hospital Cesar Leite	Modificação de rede com instalação de 13 postes ornamentais com 02 luminárias cada, 05 postes ornamentais com 01 luminária cada, 18 luminárias de LED 200w, 01 padrão e elaboração de projeto	38,81	R\$ 143.208,90	13/11/2020
150	Travessa Rua Monsenhor Gonzales - Centro	Instalação de 06 luminárias de LED 150W, 03 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	3,78	R\$ 13.948,20	16/11/2020

Maria Aparecida Magalhães Bifano
Prefeita Municipal
Manhuaçu/MG

Praça Cordovil Pinto Coelho nº 460 – Centro – CEP 36.900-000 – Manhuaçu – MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841882/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 2841882/2021

10/09/2021, 14:45

Chave de impressão: bWxza

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72

151	Travessa Rua Frederico Dolabela - Centro	Instalação de 02 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	0,74	R\$ 2.730,60	16/11/2020
152	Travessa Anacir A. Moreira – Santa Luzia	Instalação de 02 luminárias de LED 150W, 15 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	8,54	R\$ 31.512,60	16/11/2020
153	Rua Dorcelina Zanirata – Alfa Sul	Instalação de 13 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	6,76	R\$ 24.944,40	16/11/2020
154	Av. Professor Jorge S. Chequer – Alfa Sul	Instalação de 13 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	6,76	R\$ 24.944,40	17/11/2020
155	Rua Juquinha Santana - Centro	Instalação de 03 luminárias de LED 150W, 06 luminárias de LED 200w e elaboração de projeto	4,23	R\$ 15.608,70	17/11/2020
156	Rua Wilson de Souza Santos – São Vicente	Instalação de 15 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	7,80	R\$ 28.782,00	17/11/2020
157	Rodovia Santos Dumont - Realeza	Instalação de 21 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	10,92	R\$ 40.294,80	18/11/2020
158	Rua Ranieri Mendes - Realeza	Instalação de 08 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	2,96	R\$ 10.922,40	18/11/2020
159	Rua Engenheiro Caldas - Realeza	Instalação de 13 luminárias de LED 150W, 06 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	7,93	R\$ 29.261,70	19/11/2020
160	Rua Monte Verde - Realeza	Instalação de 02 luminárias de LED 150W, 04 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	2,82	R\$ 10.405,80	19/11/2020
161	Rua Kened C. Gantus – Realeza	Instalação de 10 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	3,70	R\$ 13.653,00	20/11/2020
162	Rua Leticia Coelho Sete - Realeza	Instalação de 08 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	2,96	R\$ 10.922,40	20/11/2020
163	Rua João Francisco dos Santos – Realeza	Instalação de 06 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	2,22	R\$ 8.191,80	20/11/2020
164	Rua Afonso Garcia da Cruz - Realeza	Instalação de 07 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	2,59	R\$ 9.557,10	23/11/2020
165	Rua Projetada – Realeza	Instalação de 06 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	2,22	R\$ 8.191,80	23/11/2020

Maria Aparecida Magalhães Bifano
Prefeita Municipal
Manhuaçu/MG

Praça Cordovil Pinto Coelho nº 460 – Centro – CEP 36.900-000 – Manhuaçu – MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841882/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 2841882/2021

10/09/2021, 14:45

Chave de Impressão: bWxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72



166	Rua da Matriz - Realeza	Instalação de 02 luminárias de LED 150W, 06 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	3,86	R\$ 14.243,40	23/11/2020
167	Avenida JK - Realeza	Instalação de 12 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	6,24	R\$ 23.025,60	23/11/2020
168	BR-262 - Realeza	Instalação de 30 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	15,60	R\$ 57.564,00	24/11/2020
169	Rua Esmeralda - Realeza	Instalação de 22 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	11,44	R\$ 42.213,60	25/11/2020
170	Rua Mendes Faria - Realeza	Instalação de 12 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	6,24	R\$ 23.025,60	25/11/2020
171	Rua Turmalina - Realeza	Instalação de 08 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	4,16	R\$ 15.350,40	26/11/2020
172	Rua São José - Realeza	Instalação de 09 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	4,68	R\$ 17.269,20	26/11/2020
173	Rua Águas Marinhas - Realeza	Instalação de 04 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	2,08	R\$ 7.675,20	26/11/2020
174	Travessa BR-116 - Realeza	Instalação de 03 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	1,56	R\$ 5.756,40	26/11/2020
175	Trevo de Realeza - Realeza	Instalação de 09 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	4,68	R\$ 17.269,20	27/11/2020
176	Praça Antônio Brum - Realeza	Instalação de 02 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	0,74	R\$ 2.730,60	27/11/2020
177	BR-262	Instalação de 25 luminárias de LED 400W e elaboração de projeto	16,75	R\$ 61.807,50	27/11/2020
178	Avenida Nações Unidas - Bom Jardim	Instalação de 05 luminárias de LED 150W, 25 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	14,85	R\$ 54.796,50	30/11/2020
179	Rua Oscar Fernandes Lopes - Bom Pastor	Instalação de 09 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	3,33	R\$ 12.287,70	01/12/2020
180	Rua José Luís Merick - Bom Pastor	Instalação de 05 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	1,85	R\$ 6.826,50	01/12/2020

Maria Aparecida Magalhães Bifano
Prefeita Municipal
Manhuaçu/MG

Praça Cordovil Pinto Coelho nº 460 – Centro – CEP 36.900-000 – Manhuaçu – MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841882/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 2841882/2021
10/09/2021, 14:45

Chave de Impressão: bWxza

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72

181	Rua Luís Lino Valentim – Bom Pastor	Instalação de 10 luminárias de LED 150W e elaboração de projeto	3,70	R\$ 13.653,00	02/12/2020
182	Rua Dona Tina – Bom Pastor	Instalação de 07 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	3,64	R\$ 13.431,60	02/12/2020
183	Rua Plínio Pinheiro – Bom Pastor	Instalação de 08 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	4,16	R\$ 15.350,40	11/12/2020
184	Rua Drosa Pinheiro – Bom Pastor	Instalação de 18 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	9,36	R\$ 34.538,40	14/12/2020
185	Av. Aurino Cirilo da Costa	Instalação de 19 luminárias de LED 200W e elaboração de projeto	9,88	R\$ 36.457,20	15/12/2020
TOTAL			1.154,90	R\$ 4.261.581,00	

Valor do contrato: R\$ 4.428.000,00 (Quatro milhões quatrocentos e vinte e oito mil reais).

Período: 27/08/2020 a 26/08/2021.

Atividades Técnicas: Elaboração de Projeto elétrico;
Execução de obra/serviço elétrico.

Responsáveis Técnicos: Felipe Silva Campos – CREA/MG: 181.131/D-MG Engenheiro Eletricista e Moacyr Mendonça Costa Junior – CREA/MG: 61.403/D-MG – Engenheiro Eletricista.

Os serviços foram tecnicamente bem executados, no período de 27/08/2020 a 15/12/2020 e atingiu os nossos objetivos e necessidades.

Manhuaçu, 16 de Dezembro de 2020

Maria Aparecida Magalhães Bifano
Maria Aparecida Magalhães Bifano
Prefeita Municipal
Manhuaçu/MG

Maria Aparecida Magalhães Bifano
Prefeita Municipal de Manhuaçu

Praça Cordovil Pinto Coelho nº 460 – Centro – CEP 36.900-000 – Manhuaçu – MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841882/2021, emitida em 10/09/2021



Certidão nº 2841882/2021
10/09/2021, 14:45
Chave de Impressão: bWxza

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 14 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

202
MB

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.600.238/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/05/1995
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CEL	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES	NÚMERO 2115	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 35.300-102	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CARATINGA	UF MG
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MMJUNIOR9@HOTMAIL.COM	TELEFONE (33) 3321-4300/ (33) 3321-8844
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/03/2023 às 16:00:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	00.600.238/0001-58
NOME EMPRESARIAL:	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$13.000.000,00 (Treze milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	LAURA IZIDORO PORTO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	BRUNO IZIDORO PORTO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	MOACYR MENDONCA COSTA JUNIOR
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 06/03/2023 às 16:00 (data e hora de Brasília).

CONTRATO SOCIAL

FRANCISCO BOMFIM PEREIRA DA CUNHA, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Caratinga-MG, sito à Rua Raul Soares, 365 - Centro, natural de Caratinga, nascido em 25.03.42, portador da Cart. de Identidade nº M-576.120 expedida pela SSP/MG, CPF: Nº 007.739.566-20, e MARIA DE LOURDES CAMPOS PEREIRA brasileira, casada, professora, residente e domiciliada nesta cidade de Caratinga-MG, sito à Rua Raul Soares, 365, Centro, natural de Iapú-MG, nascida em 27.03.46, portadora da carteira de Identidade nº M-576.121-expedida pela SSP/MG e do CPF nº 435.430.906-82, resolvem organizar uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA - A sociedade girará, por prazo indeterminado, com sede, estabelecimento e foro na cidade de Caratinga-MG, à Rua Raul Soares, 365 - centro, sob a denominação social de CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA, iniciando suas atividades em 01.03.95.

SEGUNDA - A sociedade terá como objetivo de seu negócio a Prestação de Serviços de Projetos, Topografia, Construção e Manutenção de Redes Elétricas, Limpeza de Faixa e Aceiro, Leitura de Medidores, Limpeza e Manutenção de Prédios, Áreas Ajardinadas, Portaria e Segurança Patrimonial Privada não Especializada.

TERCEIRA - O capital da sociedade será de R\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais), dividido em 100 (Cem) quotas no valor unitário de R\$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais), que será subscrito e integralizado da seguinte forma: O sócio Francisco Bomfim Pereira da Cunha, subscreve e integraliza, neste ato, em moeda corrente do país, 50 (Cinquenta) quotas, totalizando R\$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais) e a sócia Maria de Lourdes Campos Pereira, subscreve e integraliza, neste ato, em moeda corrente do país, 50 (Cinquenta) quotas, totalizando R\$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais), perfazendo assim o total do Capital da Sociedade.

QUARTA - A responsabilidade de cada sócio é limitada ao montante do capital social.

QUINTA - Os lucros, assim como os prejuízos porventura apurados em balanço geral que se dará em 31 de dezembro de cada ano, serão repartidos

Continua

Confere com original
e não apresentado.
Em 25 05 95

FRANCISCO BOMFIM PEREIRA DA CUNHA



Handwritten signature and initials.

dos entre os componentes da sociedade, na proporção das quotas de cada um.

SEXTA - A administração da sociedade, assim como o direito ao uso da denominação social, caberão, em conjunto ou isoladamente, aos quotistas Francisco Bomfim Pereira da Cunha e Maria de Lourdes Campos Pereira, os quais, no interesse da sociedade, poderão firmar todos e quaisquer documentos, para todas e quaisquer finalidades, sejam eles perante clientes, fornecedores, repartições públicas, estabelecimentos de crédito e quaisquer outras, esclarecendo-se entretanto que, em hipótese alguma, poderá a denominação social ser utilizada em negócios de favor, seja no benefício de terceiros ou dos próprios quotistas.

SETIMA - A título de "Pro-Labore" e a débito da conta de despesas gerais, o sócio Francisco Bomfim Pereira da Cunha, fará jus a uma retirada mensal no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente nesta região.


OITAVA - Caso ocorra a dissolução da sociedade que ora se constitui, esta será regida pelo disposto no Código de Processo Civil e pelas leis vigentes.


NONA - Em caso de incapacidade, falência ou morte de um ou mais sócios, a sociedade não se extinguirá. Será designado, em acordo com os sócios remanescentes, um representante legal do interditado, falido ou falecido.

DECIMA - Os contratantes declaram sob a sua responsabilidade individual e as penas da lei, que não incorrem nas proibições previstas no nº 111, do artigo 38 da Lei Federal 4726/65, impeditivas do registro deste documento na Junta Comercial.


E, por estarem assim, justos e contratados, mandaram datilografar o presente instrumento em 03 (Três) vias de igual teor e forma, que assinam na presença das testemunhas a todos presentes.


Caratinga - MG, 06 de Fevereiro de 1995



Francisco Bomfim Pereira da Cunha


Maria de Lourdes Campos Pereira

Testemunhas:


Virginia Campos de Sá


Itamar Alves



FRANCISCO DE SALES D. SILVA
MAT. 061.271.1



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31204606514

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio



1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGN2127829664

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

CARATINGA
Local

29 DEZEMBRO 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

[Handwritten signatures and notes in the Observações section]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8975964 em 03/01/2022 da Empresa CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA, Nire 31204606514 e protocolo 218583184 - 29/12/2021. Autenticação: 91C3DDBF5ACA158FD159A82E21A73C41A26673A7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/858.318-4 e o código de segurança UGm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

[Handwritten signature] pág. 1/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/858.318-4	MGN2127829664	29/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
879.898.916-20	MOACYR MENDONCA COSTA JUNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8975964 em 03/01/2022 da Empresa CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA, Nire 31204606514 e protocolo 218583184 - 29/12/2021. Autenticação: 91C3DDBF5ACA158FD159A82E21A73C41A26673A7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/858.318-4 e o código de segurança UGrn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/10

VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.



CNPJ: 00.600.238/0001-58
NIRE: 31204606514

MOACYR MENDONÇA COSTA JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, nascido aos 28/09/1970, natural de Caratinga-MG, filho de Moacyr Mendonça Costa Filho e Silvia do Carmo Oliveira Costa, residente e domiciliado à Rua Princesa Isabel, nº 139 - centro - CEP: 35300-074 - Caratinga-MG, portador da cédula de identidade nº 61403/D, expedida pelo CREA/MG, e do CPF: nº 879.898.916-20; e,

LAURA IZIDORO PORTO, brasileira, solteira, empresária, nascida aos 02/05/1991, natural de Caratinga-MG, filha de Ernani Campos Porto e Rosanea Izidoro Gomes Porto, residente e domiciliada à Vila Hott, nº 33 - Bairro Centro - Caratinga-MG, CEP: 35300-043, portadora da cédula de identidade nº MG-12.794.672, expedida pela SSP-MG, CPF: 098.245.996-30;

BRUNO IZIDORO PORTO, brasileiro, solteiro, Empresário, natural de Caratinga-MG, nascido aos 25/09/1985, filho de Ernani Campos Porto e de Rosanea Izidoro Gomes Porto, portador da Cédula de Identidade nº MG-11.954.486, expedida pela SSP-MG, CPF nº 080.304.046-62, residente e domiciliado à Vila Hott, nº 33 - Bairro Centro - CEP: 35300-043 - Caratinga-MG.

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada "CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.", inscrita no CNPJ sob o nº 00.600.238/0001-58, no Cadastro Estadual sob o nº 001.093.489,00-21, com sede à Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 2.115 - Bairro Centro - Caratinga-MG, CEP: 35300-102, com instrumento constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº NIRE: 31204606514, em data de 22/02/1995; alterações contratuais: 1ª sob o nº 1399825, em 14/09/1995; 2ª sob o nº 1432218, em 07/02/1996; 3ª sob o nº 1627308, em 06/05/1998; 4ª sob o nº 1715135, em 12/01/1999; 5ª sob o nº 1832466, em 11/11/1999; 6ª sob o nº 2618600, em 19/06/2001; 7ª sob o nº 3138487, em 25/03/2004; 8ª sob o nº 3166915, em 12/05/2004; 9ª sob o nº 3253471, em 09/12/2004; 10ª sob o nº 3327017, em 04/03/2005; 11ª sob o nº 3502412, em 08/02/2006; 12ª sob o nº 3565844, em 25/07/2006; 13ª sob o nº 3795260, em 16/10/2007; 14ª sob o nº 3886764, em 18/02/2008; 15ª sob o nº 3910408, em 08/04/2008; 16ª sob o nº 4360746, em 22/06/2010; 17ª sob o nº 5331514, em 04/07/2014; 18ª sob o nº 5763750, em 03/06/2016; 19ª sob o nº

1



VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.



5806347, em 29/07/2016; 20ª sob o nº 6256562, em 06/04/2017; 21ª sob o nº 7679254, em data de 27/01/2020; 22ª sob o nº 7899482, em data de 01/07/2020; 23ª sob o nº 8474802, em data de 14/04/2021; resolvem, pela vigésima quarta vez, alterar e consolidar o contrato de constituição e, o fazem mediante as seguintes cláusulas e condições:

I - ALTERAÇÕES:

PRIMEIRA - CAPITAL SOCIAL - ELEVACÃO

O capital social da sociedade, que é de R\$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais) totalmente integralizado pelos sócios, dividido em 100 (cem) quotas, no valor de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) cada, fica, a partir da data da assinatura do presente instrumento, alterado para R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), dividido em 100 (cem) quotas, no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) cada, havendo, portanto, um aumento de R\$ 3.400.000,00 (tres milhões e quatrocentos mil reais), que será integralizado em moeda corrente nacional pelos sócios, na proporção dos seus capitais, em um prazo de até 48 (quarenta e oito meses), ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$	PERC. %
Laura Izidoro Porto	50	6.500.000,00	50,0
Moacyr Mendonça Costa Junior	30	3.900.000,00	30,0
Bruno Izidoro Porto	20	2.600.000,00	20,0
TOTAL	100,0	13.000.000,00	100,0

II - CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Os sócios da sociedade empresária limitada denominada "CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.", resolvem consolidar o seu contrato social, passando a sociedade a ser regida pelas condições que abaixo seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO

A sociedade gira com a denominação social "CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.", e o nome de fantasia: "CEL", com endereço à Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 2.115 - Bairro Centro - Caratinga-MG, CEP: 35300-102 e foro na Comarca e cidade de Caratinga, Estado de Minas Gerais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS FILIAIS

A sociedade pode abrir, extinguir e alterar filiais por decisão de todos os sócios, devidamente arquivado no registro próprio.

VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.



Parágrafo Único: A sociedade possui uma filial, com sede na Área Rural, s/n - Bairro: Área Rural de Caratinga - Distrito Industrial - Caratinga-MG. CEP: 35309-899, inscrita no CNPJ sob o nº: 00.600.238/0002-39, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o NIRE: 3190248524-1, em data de 29/07/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo o início de suas atividades ocorrido em: 01/03/1995.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade exerce as seguintes atividades: prestação de serviços de topografia, projetos, construção e manutenção de linhas e redes elétricas. Prestação de serviços de construção, instalação, manutenção e conservação de iluminação pública. Limpeza de faixa e aceiro e obras viárias. Leitura de medidores e entrega de contas de água e luz.

Parágrafo Único: Para o exercício de suas atividades, a sociedade pode utilizar seus próprios serviços e equipamentos ou contratar os serviços e equipamentos de terceiros.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é da importância de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), distribuído em 100 (cem) quotas no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) cada, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$	PERC. %
Laura Izidoro Porto	50	6.500.000,00	50,0
Moacyr Mendonça Costa Junior	30	3.900.000,00	30,0
Bruno Izidoro Porto	20	2.600.000,00	20,0
TOTAL	100,0	13.000.000,00	100,0

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas de capital, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

Dependem da deliberação dos sócios, em reunião, além de outras matérias indicadas na lei ou nesse contrato:

- a) a aprovação das contas da administração;
- b) a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- c) a destituição dos administradores;
- d) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;
- e) a modificação do contrato social;

**VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.**

- f) a incorporação, fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessão do estado de liquidação;
- g) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- h) o pedido de recuperação judicial.

§ 1º - As deliberações sociais serão tomadas pelos quotistas que representam a maioria do capital social, menos nos casos previstos no Art. 1.076, da Lei nº 10.406/2002 e nesse contrato.

§ 2º - As deliberações elencadas nas alíneas "e" e "f", desta cláusula, serão tomadas pelos quotistas que representem no mínimo três quartos do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade, será exercida por todos os sócios, que assinarão todos os documentos sociais e bancários da empresa, em conjunto ou separadamente, podendo fazer uso do nome empresarial, sendo-lhe, no entanto, vedado o uso da denominação social, em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único: - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não são impedidos por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA - RETIRADA PRO-LABORE

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, à título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DO BALANÇO ANUAL

Anualmente, ao encerrar-se o exercício social em 31 (trinta e um) de dezembro, será levantado o Balanço Geral da sociedade, devendo os sócios reunirem-se nos quatro meses seguintes ao término do exercício para deliberar sobre a tomada de contas do administrador sobre o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico.

§ 1º - Por decisão dos quotistas a sociedade pode levantar Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado, trimestrais

VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA.



e semestrais, preparados com propósitos fiscais ou eventual distribuição de lucros, distribuídos na proporção das quotas.

§ 2º - Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO DE QUOTAS

A cessão de quaisquer quotas será levada ao conhecimento da sociedade, sendo que o sócio cedente deverá oferecer suas quotas a todos os demais quotistas, em igualdade de condições.

Parágrafo Único: O administrador convocará os sócios quotistas para deliberarem dentro do prazo de 30 (trinta) dias, se adquirem ou não as quotas em questão. Havendo interesse de mais de um quotista, será a quota dividida entre estes segundo combinação que fizerem, dando-se em qualquer hipótese resposta ao quotista vendedor até 15 (quinze) dias após o prazo acima referido.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA SUCESSÃO.

A sociedade não se dissolverá, mesmo em caso de morte ou ausência de quaisquer dos quotistas, continuando com os herdeiros do "de-cujus", ou do declarado ausente, obrigando-se os mesmos a cumprir as normas e disposições do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Todos os contratantes elegem o foro da Comarca de Caratinga, Estado de Minas Gerais, para nele demandares sobre questões referentes ao presente contrato e, os casos omissos no presente contrato, serão regulados pela legislação em vigor aplicável à espécie.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via assinada por ambos os sócios com certificado digital, destinada a arquivamento na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Caratinga, 21 de dezembro de 2021.

MOACYR MENDONÇA COSTA JUNIOR

LAURA IZIDORO PORTO

BRUNO IZIDORO PORTO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/858.318-4	MGN2127829664	29/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
080.304.046-62	BRUNO IZIDORO PORTO
098.245.996-30	LAURA IZIDORO PORTO
879.898.916-20	MOACYR MENDONCA COSTA JUNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8975964 em 03/01/2022 da Empresa CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA, Nire 31204606514 e protocolo 218583184 - 29/12/2021. Autenticação: 91C3DDBF5ACA158FD159A82E21A73C41A26673A7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/858.318-4 e o código de segurança UGrn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral

pág. 8/10



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA, de NIRE 3120460651-4 e protocolado sob o número 21/858.318-4 em 29/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8975964, em 03/01/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Viviane Oliveira Duarte.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
879.898.916-20	MOACYR MENDONCA COSTA JUNIOR

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
080.304.046-62	BRUNO IZIDORO PORTO
098.245.996-30	LAURA IZIDORO PORTO
879.898.916-20	MOACYR MENDONCA COSTA JUNIOR

Belo Horizonte, segunda-feira, 03 de janeiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Viviane Oliveira Duarte, Servidor(a) Público(a), em 03/01/2022, às 10:33 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/858.318-4.

Página 1 de 1

(Handwritten signatures)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8975964 em 03/01/2022 da Empresa CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA, Nire 31204606514 e protocolo 218583184 - 29/12/2021. Autenticação: 91C3DDBF5ACA158FD159A82E21A73C41A26673A7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/858.318-4 e o código de segurança UGrn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

(Signature of Marinely de Paula Bomfim)
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 9/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. segunda-feira, 03 de janeiro de 2022

(Assinaturas manuscritas)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8975964 em 03/01/2022 da Empresa CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA, Nire 31204606514 e protocolo 218583184 - 29/12/2021. Autenticação: 91C3DDBF5ACA158FD159A82E21A73C41A26673A7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/858.318-4 e o código de segurança UGrn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/10



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

306
MA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA
CNPJ: 00.600.238/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:48:16 do dia 12/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/06/2023.

Código de controle da certidão: **7010.3D0D.9C98.1C1B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinatura]

[Assinatura]



PODER EXECUTIVO
Prefeitura de Caratinga
Secretaria de Fazenda e Planejamento

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS 2023 3232

Contribuinte: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA
CPF/CNPJ: 00.600.238/0001-58

O Departamento de Tributação constatou existir DEBITOS A VENCER cadastrados em nome do contribuinte acima identificado, conforme Art. 210 da lei 3667/2017 (CTM).

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

A presente certidão é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias após a sua emissão, de acordo com o art. 209, § único da lei 3667/2017 (CTM)

Favor procurar a Central de Atendimento ao Cidadão para sanar dúvidas existentes.

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023

Código de Autenticidade: 882829352882829

Horário de atendimento de segunda a sexta das 08:00 - 12:00, 14:00 as 18:00

Rua Raul Soares, 145 - Centro/Caratinga-MG
Tele-Fax: (33) 3329-6605 - E-mail: tributacao@caratinga.mg.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
05/01/2023CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
05/04/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001093489.00-21

CNPJ/CPF: 00.600.238/0001-58

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

NÚMERO: 2115

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 35300102

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CARATINGA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000608466127

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.600.238/0001-58
Razão Social: CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES 2115 / CENTRO / CARATINGA / MG / 35300-102

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030500325322962309

Informação obtida em 06/03/2023 15:58:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
 Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2841766/2021

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MOACYR MENDONCA COSTA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MOACYR MENDONCA COSTA JUNIOR**Registro: **MG0000061403D MG** RNP: **1402850255**Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **142020000000644602** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/11/2020** Baixada em: **26/08/2021**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA**CPF/CNPJ: **01.616.271/0001-39**Endereço do contratante: **Rua DORCELINO INÁCIO DE SOUZA**Nº: **22**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **Orizânia**UF: **MG**CEP: **36828000**Contrato: **022/2020**Celebrado em: **13/07/2020**Valor do contrato: **R\$ 925.000,00**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Órgão Público**Endereço da obra/serviço: **Rua VÁRIAS**

Nº:

Complemento:

Bairro: **TODO O MUNICÍPIO**Cidade: **Orizânia**UF: **MG**CEP: **36828000**Data de início: **14/07/2020**Conclusão efetiva: **14/09/2020**Finalidade: **OUTROS**Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA**CPF/CNPJ: **01.616.271/0001-39**

Atividade Técnica: **20 - ELABORAÇÃO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1007-1129 - SIST.DISTRIB. ENERGIA ELETRICA 43 - PROJETO 250 unidade; 7 - EXECUÇÃO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1007-1129 - SIST.DISTRIB. ENERGIA ELETRICA 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 250 unidade;**

Observações

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EM TODO O MUNICÍPIO.

Número da ART: **142020000000644541** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/11/2020** Baixada em: **26/08/2021**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA**CPF/CNPJ: **01.616.271/0001-39**Endereço do contratante: **Rua DORCELINO INÁCIO DE SOUZA**Nº: **22**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **Orizânia**UF: **MG**CEP: **36828000**Contrato: **022/2020**Celebrado em: **13/07/2020**Valor do contrato: **R\$ 71.854,00**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Órgão Público**Endereço da obra/serviço: **Rua VÁRIAS**

Nº:

Complemento:

Bairro: **TODO O MUNICÍPIO**Cidade: **Orizânia**UF: **MG**CEP: **36828000**Data de início: **14/07/2020**Conclusão efetiva: **14/09/2020**Finalidade: **OUTROS**Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA**CPF/CNPJ: **01.616.271/0001-39**

Atividade Técnica: **20 - ELABORAÇÃO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1007-1129 - SIST.DISTRIB. ENERGIA ELETRICA 43 - PROJETO 19.42 unidade; 7 - EXECUÇÃO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1007-1129 - SIST.DISTRIB. ENERGIA ELETRICA 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 19.42 unidade;**

Observações

REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - ACRESCIMO DE VALOR.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2841766/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2841766/2021

27/08/2021, 09:21

9D6BB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9D6BB



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.brCREA-
MG

Impresso em: 27/08/2021 às 09:30





PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 01.616.271/0001-39



Atestado de Capacidade Técnica

Atendendo à solicitação de V.Sa., atestamos que a empresa **CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA**, estabelecida na Avenida Presidente Tancredo Neves, n.º 2115, Centro, Caratinga – MG, inscrita no CNPJ n.º 00.600.238/0001-58, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA**, com sede na Rua Dorcelino Inácio de Souza, n.º 22, Centro, Cidade de Orizânia – MG, CNPJ n.º 01.616.271/0001-39 os serviços abaixo relacionados, decorrentes do contrato n.º 022/2020, dentro dos padrões de qualidade exigidos e atendendo satisfatoriamente os prazos estipulados.

OBJETO: Prestação de Serviços de Eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos em todo município.

Item	Endereço	Serviço	Quantidade "p"	Valor	Data
1	Rua José Rodrigues Damasceno	Instalação de 20 Luminárias de LED de 200W e elaboração de projeto	10,63	R\$ 39.331,00	27/07/2020
2	Rua Cirilo Inácio de Souza	Instalação de 08 Luminárias de LED de 200W e elaboração de projeto	4,59	R\$ 16.983,00	28/07/2020
3	Praça Dilma Martins Viana	Instalação de 12 Luminárias de LED de 150W, 04 Luminárias de LED de 200W e elaboração de projeto	6,09	R\$ 22.533,00	28/07/2020
4	Rua Jovelino da Costa	Instalação de 15 Luminárias para LED de 200W e elaboração de projeto	8,23	R\$ 30.451,00	29/07/2020
5	Rua Manoel Francisco	Instalação de 07 Luminárias de LED de 200W e elaboração de projeto	4,14	R\$ 15.318,00	30/07/2020
6	Praça da Câmara	Instalação de 04 Luminárias de LED de 200W e elaboração de projeto	1,87	R\$ 6.919,00	30/07/2020
7	Rua do Centro de Saúde	Instalação de 03 luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,97	R\$ 3.589,00	30/07/2020
8	Travessa Cirilo Inácio de Souza	Instalação de 03 Luminária de LED de 100W e elaboração de projeto	1,05	R\$ 3.885,00	30/07/2020

Rua Dorcelino Inácio de Souza, n.º 22 – Centro – CEP: 36.828-000 - Tel.: 0xx 32 3743 7148

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão n.º 2841766/2021, emitida em 27/08/2021



Certidão n.º 2841766/2021

27/08/2021, 09:30

Chave de Impressão: 9D6BB

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 01.616.271/0001-39



9	Rua Manoel H. da Costa Sobrinho	Instalação de 08 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	2,96	R\$ 10.952,00	03/08/2020
10	Av. José Francisco Tavares / Rua Nilo Gomes Pinto	Instalação de 12 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	4,44	R\$ 16.428,00	04/08/2020
11	Rua Agripino Henrique Viana	Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,12	R\$ 4.144,00	04/08/2020
12	Rua Maria de Souza dos Santos	Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,74	R\$ 2.738,00	04/08/2020
13	Tv. José Rodrigues Damasceno	Instalação de 01 Luminária de LED de 100W e elaboração de projeto	0,35	R\$ 1.295,00	04/08/2020
14	Rua Herotildes Gomes	Instalação de 03 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	1,05	R\$ 3.885,00	05/08/2020
15	Rua José de Souza Ramos	Instalação de 04 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	1,40	R\$ 5.180,00	05/08/2020
16	Beco Zequinha do Deto	Instalação de 03 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	1,05	R\$ 3.885,00	05/08/2020
17	Rua Boa Vista	Instalação de 02 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	0,70	R\$ 2.590,00	05/08/2020
18	Rua do Cemitério	Instalação de 02 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	0,70	R\$ 2.590,00	05/08/2020
19	Rua Manoel José Martins	Instalação de 08 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	2,96	R\$ 10.952,00	05/08/2020
20	Av. São Sebastião	Instalação de 08 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	2,97	R\$ 10.989,00	06/08/2020
21	Rua João Henrique da Rocha	Instalação de 04 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,48	R\$ 5.476,00	06/08/2020
22	Rua José Vieira Neto	Instalação de 07 Luminárias de LED de 100W, 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	3,56	R\$ 13.172,00	07/08/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841766/2021, emitida em 27/08/2021



Certidão nº 2841766/2021

27/08/2021, 09:30

Chave de Impressão: 9D6BB

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 6 folhas

Rua Dorcelino Inácio de Souza, nº. 22 – Centro – CEP: 36.828-000 - Tel.: 0xx 32 3743 7148

Handwritten signature

Handwritten signatures





PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 01.616.271/0001-39



23	Rua Manoel Henrique Pereira	Instalação de 14 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	4,90	R\$ 18.130,00	10/08/2020
24	Tv. Manoel Henrique Pereira (Beco 01)	Instalação de 03 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	1,05	R\$ 3.885,00	10/08/2020
25	Tv. Manoel Henrique Pereira (Beco 02)	Instalação de 04 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	1,40	R\$ 5.180,00	11/08/2020
26	Rua Narciso Galone	Instalação de 04 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	1,40	R\$ 5.180,00	11/08/2020
27	Rua Francisco Guilherme de Albergaria	Instalação de 08 Luminárias de LED de 100W, 01 Luminária de LED de 150W e elaboração de projeto	3,17	R\$ 11.729,00	11/08/2020
28	Rua Onofre Henrique Moreira	Instalação de 02 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	0,70	R\$ 2.590,00	11/08/2020
29	Rua Walter Inácio de Souza	Instalação de 11 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	4,11	R\$ 15.207,00	12/11/2020
30	Tv. Walter Inácio de Souza	Instalação de 02 Luminárias de LED de 100W, 01 Luminária de LED de 150W e elaboração de projeto	1,08	R\$ 3.996,00	12/08/2020
31	Rua Henriqueta de Souza Viana	Instalação de 05 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	1,75	R\$ 6.475,00	12/08/2020
32	Rua Edmar Dornelas Evangelista	Instalação de 03 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	1,05	R\$ 3.885,00	13/08/2020
33	Rua Geraldo Medeiros	Instalação de 04 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	1,40	R\$ 5.180,00	13/08/2020
34	Tv. Geraldo Medeiros	Instalação de 02 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	0,70	R\$ 2.590,00	13/08/2020
35	Rua José Nicolau de Souza	Instalação de 02 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	0,70	R\$ 2.590,00	13/08/2020
36	Rua Elvira Cladina Silva	Instalação de 03 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	1,05	R\$ 3.885,00	13/08/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841766/2021, emitida em 27/08/2021



Certidão nº 2841766/2021
 27/08/2021, 09:30

Chave de Impressão: 9D6BB

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 6 folhas

Rua Dorcelino Inácio de Souza, nº. 22 – Centro – CEP: 36.828-000 - Tel.: 0xx 32 3743 7148





PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 01.616.271/0001-39



37	Rua João de Oliveira Felix	Instalação de 05 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	1,75	R\$ 6.475,00	14/08/2020
38	Rua Dorcelino Inácio de Souza	Instalação de 02 Luminárias de LED de 100W, 17 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	6,99	R\$ 25.863,00	14/08/2020
39	Rua Antônio Rodrigues Pereira Filho	Instalação de 02 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	0,70	R\$ 2.590,00	17/08/2020
40	Rua das Orquídeas	Instalação de 02 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	0,70	R\$ 2.590,00	17/08/2020
41	Rua Ademar Eduardo	Instalação de 05 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	1,75	R\$ 6.475,00	17/08/2020
42	Rua Orzila Inácio de Souza	Instalação de 05 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	1,75	R\$ 6.475,00	17/08/2020
43	Rua Júlio Francisco Tavares	Instalação de 05 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	1,75	R\$ 6.475,00	18/08/2020
44	Rua Andreelino Henrique Pereira	Instalação de 10 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	3,50	R\$ 12.950,00	18/08/2020
45	Rua Oito	Instalação de 08 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	2,87	R\$ 10.619,00	19/08/2020
46	Rua José Rodrigues Damasceno	Modificação de rede com instalação de 02 postes equipados com baixa tensão isolada e instalação de 02 luminárias de LED de 200W e elaboração de projeto	3,51	R\$ 12.987,00	21/08/2020
47	Rua Projetada – Dornelas	Modificação de rede com a retirada de 05 postes para extensão de 11 vãos de média tensão protegida com instalação de 21 postes equipados com baixa tensão isolada, 02 transformadores monofásicos de 37,5 KVA e 21 Luminárias de LED de 100W e	44,62	R\$ 165.094,00	25/08/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841766/2021, emitida em 27/08/2021



Certidão nº 2841766/2021
 27/08/2021, 09:30

Chave de Impressão: 9D6BB

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 6 folhas

Rua Dorcelino Inácio de Souza, nº. 22 – Centro – CEP: 36.828-000 - Tel.: 0xx 32 3743 7148

Handwritten signature

Handwritten signature and initials





PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 01.616.271/0001-39



		elaboração de projeto			
48	Vila Nossa Senhora de Fátima	Modificação de rede para extensão de 07 vãos de média tensão protegida, instalação de 13 postes equipados com baixa tensão isolada, 02 transformadores monofásicos de 37,5 KVA e 13 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	27,97	R\$ 103.489,00	27/08/2020
49	Rua Projetada – Nossa Senhora de Fátima	Modificação de rede com a retirada de 06 postes para extensão de 11 vãos de média tensão protegida com instalação de 15 postes equipados com baixa tensão isolada, 01 transformador monofásico de 37,5 KVA e 16 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	34,75	R\$ 128.575,00	31/08/2020
50	Rua Lourival de Souza Ramos	Modificação de rede com a remoção de 01 poste, substituição de 02 estruturas e elaboração de projeto.	2,63	R\$ 9.731,00	03/09/2020
51	Rua Projetada – Vista Alegre	Modificação de rede com a remoção de 01 poste e a retirada de 01 poste para extensão de 03 vãos de média tensão protegida e 02 vãos de baixa tensão isolada com instalação de 05 postes equipados com baixa tensão isolada, 01 transformador monofásico de 37,5 KVA e 09 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto	16,93	R\$ 62.641,00	08/09/2020
52	Rua João de Oliveira Felix	Modificação de rede com a instalação de 02 postes equipados com baixa tensão isolada e 02 Luminárias de LED de 200W e elaboração de projeto	3,51	R\$ 12.987,00	10/09/2020
53	Rua Principal –	Modificação de rede com a retirada de 03	26,23	R\$ 97.051,00	14/09/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841766/2021, emitida em 27/08/2021



Certidão nº 2841766/2021

27/08/2021, 09:30

Chave de impressão: 9D6BB

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 6 folhas

Rua Dorcelino Inácio de Souza, nº. 22 – Centro – CEP: 36.828-000 - Tel.: 0xx 32 3743 7148

Handwritten signature





PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 01.616.271/0001-39



Balsamos	postes para extensão de 06 vãos de média tensão protegida com instalação de 11 postes equipados com baixa tensão isolada, 02 transformadores monofásicos de 37,5 KVA e 11 Luminárias de LED de 100W e elaboração de projeto			
TOTAL		269,42	R\$	996.854,00

Valor do contrato: R\$ 925.000,00 (Novecentos e vinte e cinco mil reais).

Valor do Aditivo : R\$ 71.854,00 (setenta e um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais).

Período: 14/07/2020 à 31/12/2020.

Atividades Técnicas: Elaboração de Projeto elétrico.
 Execução de obra/serviço elétrico.

Responsáveis Técnicos: Felipe Silva Campos – CREA/MG: 181131/D-MG
 Engenheiro Eletricista e Moacyr Mendonça Costa Junior – CREA/MG: 61403/D-MG – Engenheiro Eletricista.

Os serviços foram tecnicamente bem executados, no período de 27/07/2020 a 14/09/2020 e atingiu os nossos objetivos e necessidades.

Orizânia, 02 de Dezembro de 2020

Ebio José Vitor
 Prefeito Municipal de Orizânia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
01.616.271/0001-39
 Rua Dorcelino Inácio de Souza, nº 22
CEP 36.828-000
 Centro - Orizânia/MG

Rua Dorcelino Inácio de Souza, nº. 22 – Centro – CEP: 36.828-000 - Tel.: 0xx 32 3743 7148

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2841766/2021, emitida em 27/08/2021



Certidão nº 2841766/2021
 27/08/2021, 09:30

Chave de Impressão: 9D6BB

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2021 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2946316/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **MOACYR MENDONCA COSTA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MOACYR MENDONCA COSTA JUNIOR

Registro: MG0000061403D MG RNP: 1402850255

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MG20210819302** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/12/2021 Baixada em: 29/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUDELETRICIDADE LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ**

Endereço do contratante: RUA LUDOVINA EMERICH

Complemento:

Cidade: ALTO CAPARAÓ

Contrato: 076/2021

Valor do contrato: R\$ 626.562,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA VÁRIAS

Complemento:

Cidade: ALTO CAPARAÓ

Data de início: 22/12/2021

Conclusão efetiva: 31/03/2022

Finalidade: OUTROS

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ

CPF/CNPJ: 01.616.270/0001-94

Nº: 321

Bairro: ÁGUA VERDE

UF: MG

CEP: 36979000

Celebrado em: 22/12/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: TODO O MUNICÍPIO

UF: MG

CEP: 36979000

CPF/CNPJ: 01.616.270/0001-94

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA 80 - Projeto 169.80 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 169.80 unidade;

Observações

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EM TODO O MUNICÍPIO.

Número da ART: **MG20220836822** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/01/2022 Baixada em: 29/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUDELETRICIDADE LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ**

Endereço do contratante: RUA LUDOVINA EMERICH

Complemento:

Cidade: ALTO CAPARAÓ

Contrato: 076/2021

Valor do contrato: R\$ 98.523,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA VÁRIAS

Complemento:

Cidade: ALTO CAPARAÓ

Data de início: 22/12/2021

Conclusão efetiva: 31/03/2022

Finalidade: OUTROS

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ

CPF/CNPJ: 01.616.270/0001-94

Nº: 321

Bairro: ÁGUA VERDE

UF: MG

CEP: 36979000

Celebrado em: 22/12/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: TODO O MUNICÍPIO

UF: MG

CEP: 36979000

CPF/CNPJ: 01.616.270/0001-94

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA 80 - Projeto 89.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 89.00 unidade;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2021 - ACRESCIMO DE VALOR.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 29/08/2022, às 14:54h





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2946316/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2946316/2022
29/08/2022, 15:00
bB761

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bB761



Handwritten signatures and initials in blue ink.



CREA-MG





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ

RUA LUCIANO BREDER, 15 - MINAS GERAIS - FONE: (32) 3747-2507
CNPJ: 01.616.270/0001-94

Atestado de Capacidade Técnica

Atendendo à solicitação de V.Sa., atestamos que a empresa **CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA**, estabelecida na Avenida Presidente Tancredo Neves, n.º 2115, Centro, Caratinga – MG, inscrita no CNPJ n.º 00.600.238/0001-58, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ**, com sede na Rua Ludovina Emerich n.º 321, Bairro Água Verde, Cidade de Alto Caparaó – MG, CNPJ n.º 01.616.270/0001-94 os serviços abaixo relacionados, decorrentes do contrato n.º 076/2021, dentro dos padrões de qualidade exigidos e atendendo satisfatoriamente os prazos estipulados.

OBJETO: Prestação de Serviços de Eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos em todo Município.

Item	Endereço	Serviço	Quantidade "p"	Valor	Data
1	Avenida Pico da Bandeira	Modificação de rede com a Instalação de 82 Luminárias de LED de 200W e elaboração de projeto	36,90	R\$ 136.161,00	27/12/2021 28/12/2021 29/12/2021
2	Avenida Acacibio Gomes de Oliveira	Modificação de rede com a Instalação de 10 Luminárias de LED de 200W e elaboração de projeto	4,50	R\$ 16.605,00	30/12/2021
3	Rua Jurandir Valério	Modificação de rede com a Instalação de 04 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,20	R\$ 4.428,00	30/12/2021
4	Rua Lindolfo Moreira Bastos	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.321,00	30/12/2021
5	Rua João Cardoso	Modificação de rede com a Instalação de 04 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,20	R\$ 4.428,00	03/01/2022
6	Rua Manoel Mota	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.3321,00	03/01/2022
7	Rua João Gomes	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	03/01/2022
8	Praça da Matriz	Modificação de rede com a Instalação de 04 Luminárias de LED de 150W, 05 Luminárias de LED de 200W e elaboração de projeto	3,45	R\$ 12.730,50	03/01/2022
9	Rua Vale Verde	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W, 12 Luminárias de LED	6,00	R\$ 22.140,00	03/01/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão n.º 2946316/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão n.º 2946316/2022
29/08/2022, 15:14
Chave de Impressão: bB761

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ

RUA LUCIANO BREDER, 15 - MINAS GERAIS - FONE: (32) 3747-2507
CNPJ: 01.616.270/0001-94

		Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto			
7	Rua João Gomes	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	03/01/2022
8	Praça da Matriz	Modificação de rede com a Instalação de 04 Luminárias de LED de 150W, 05 Luminárias de LED de 200W e elaboração de projeto	3,45	R\$ 12.730,50	03/01/2022
9	Rua Vale Verde	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W, 12 Luminárias de LED de 200W e elaboração de projeto	6,00	R\$ 22.140,00	03/01/2022
10	Rua Luiz Fernando dos Santos	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	04/01/2022
11	Rua Francisco Monteiro	Modificação de rede com a Instalação de 04 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,20	R\$ 4.428,00	04/01/2022
12	Rua Albina Monteiro	Modificação de rede com a Instalação de 08 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	2,40	R\$ 8.856,00	04/01/2022
13	Rua Arminda Lopes de Oliveira	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	04/01/2022
14	Rua Américo V. de Carvalho	Modificação de rede com a Instalação de 06 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,80	R\$ 6.642,00	04/01/2022
15	Rua Itatiaia	Modificação de rede com a Instalação de 08 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	2,40	R\$ 8.856,00	04/01/2022
16	Travessa Augusto Fernandes dos Santos	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.321,00	05/01/2022
17	Rua Treze de Maio	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.321,00	05/01/2022
18	Rua Agenor José Pinheiro	Modificação de rede com a Instalação de 05 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,50	R\$ 5.535,00	05/01/2022
19	Rua Contorno Vista Linda	Modificação de rede com a Instalação de 04 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,20	R\$ 4.428,00	05/01/2022
20	Rua Projetada I	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.321,00	05/01/2022
21	Rua Projetada II	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.321,00	05/01/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2946316/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 2946316/2022

29/08/2022, 15:14

Chave de Impressão: bB761

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ

RUA LUCIANO BREDER, 15 - MINAS GERAIS - FONE: (32) 3747-2507
CNPJ: 01.616.270/0001-94



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2946316/2022, emitida em 29/08/2022



		Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto			
22	Rua José Machado	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.321,00	05/01/2022
23	Rua Benedito Peixoto	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	05/01/2022
24	Rua Oziel Peixoto	Modificação de rede com a Instalação de 09 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	2,70	R\$ 9.963,00	05/01/2022
25	Rua Quatro de Junho	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.321,00	06/01/2022
26	Rua Edelvira Peixoto	Modificação de rede com a Instalação de 08 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	2,40	R\$ 8.856,00	06/01/2022
27	Rua Irene Peixoto	Modificação de rede com a Instalação de 07 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	2,10	R\$ 7.749,00	06/01/2022
28	Rua José de Araújo	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.321,00	06/01/2022
29	Rua Aquiles T. Siqueira	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.321,00	06/01/2022
30	Rua Boa Vista	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	06/01/2022
31	Rua Juca Prudente	Modificação de rede com a Instalação de 10 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	3,00	R\$ 11.070,00	06/01/2022
32	Rua Ludovina Emerich	Modificação de rede com a Instalação de 10 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	3,00	R\$ 11.070,00	06/01/2022
33	Rua Luciano Fernandes Almeida Neto	Modificação de rede com a Instalação de 07 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	2,10	R\$ 7.749,00	07/01/2022
34	Rua das Flores	Modificação de rede com a Instalação de 06 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,80	R\$ 6.642,00	07/01/2022
35	Rua Abel Sampaio	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	07/01/2022
36	Rua Eduardo de Almeida	Modificação de rede com a Instalação de 06 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,80	R\$ 6.642,00	07/01/2022
37	Rua Pico da	Modificação de rede com a Instalação de 06 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,80	R\$ 6.642,00	07/01/2022

Certidão nº 2946316/2022
29/08/2022, 15:14

Chave de Impressão: bB761

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ
 RUA LUCIANO BREDER, 15 - MINAS GERAIS - FONE: (32) 3747-2507
 CNPJ: 01.616.270/0001-94



	Bandeira	Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto			
38	Rua Projetada III	Modificação de rede com a Instalação de 06 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,80	R\$ 6.642,00	07/01/2022
39	Rua Francisco Valério da Silva	Modificação de rede com a Instalação de 07 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	2,10	R\$ 7.749,00	10/01/2022
40	Rua Itelvino Eller	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	10/01/2022
41	Rua Jordelina Louzada	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.321,00	10/01/2022
42	Rua Elizeu Agenor Cardoso	Modificação de rede com a Instalação de 08 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	2,40	R\$ 8.856,00	10/01/2022
43	Rua Sebastião Louzada	Modificação de rede com a Instalação de 04 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,20	R\$ 4.428,00	10/01/2022
44	Rua Projetada IV	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	10/01/2022
45	Rua Projetada V	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	10/01/2022
46	Rua Projetada VI	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.321,00	10/01/2022
47	Rua Virginia Emerich	Modificação de rede com a Instalação de 08 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	2,40	R\$ 8.856,00	11/01/2022
48	Travessa Feliciano Vitorino da Costa	Modificação de rede com a Instalação de 01 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,30	R\$ 1.107,00	11/01/2022
49	Rua Frederico Emerich	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	11/01/2022
50	Rua Jonas Heiderich	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	11/01/2022
51	Rua Sebastião Pitzer	Modificação de rede com a Instalação de 04 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,20	R\$ 4.428,00	11/01/2022
52	Rua Felipe Garcia Heiderich	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	11/01/2022
53	Rua Maria da Costa Cardoso	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.321,00	11/01/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2946316/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 2946316/2022

29/08/2022, 15:14

Chave de Impressão: BB761

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2022 e contém 8 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ

RUA LUCIANO BREDER, 15 - MINAS GERAIS - FONE: (32) 3747-2507
CNPJ: 01.616.270/0001-94



54	Rua Leopoldina Valério Pinheiro	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.321,00	11/01/2022
55	Rua Geraldino Breder	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.321,00	12/01/2022
56	Rua Moises Moreira	Modificação de rede com a Instalação de 05 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,50	R\$ 5.535,00	12/01/2022
57	Rua Felipe Conrado Emerich	Modificação de rede com a Instalação de 07 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	2,10	R\$ 7.749,00	12/01/2022
58	Rua A	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.321,00	12/01/2022
59	Rua B	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.3321,00	12/01/2022
60	Rua C	Modificação de rede com a Instalação de 06 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,80	R\$ 6.642,00	12/01/2022
61	Rua D	Modificação de rede com a Instalação de 04 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,20	R\$ 4.428,00	12/01/2022
62	Rua E	Modificação de rede com a Instalação de 04 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,20	R\$ 4.428,00	13/01/2022
63	Rua F	Modificação de rede com a Instalação de 04 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,20	R\$ 4.428,00	13/01/2022
64	Rua José Paulo Gerônimo	Modificação de rede com a Instalação de 24 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	7,20	R\$ 26.568,00	13/01/2022
65	Avenida José Emerich	Modificação de rede com a Instalação de 13 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	3,90	R\$ 14.391,00	14/01/2022
66	Travessa Pedro José da Silva	Modificação de rede com a Instalação de 01 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,30	R\$ 1.107,00	14/01/2022
67	Rua Projetada VII	Modificação de rede com a Instalação de 09 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	2,70	R\$ 9.963,00	14/01/2022
68	Rua Projetada VIII	Modificação de rede com a Instalação de 10 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	3,00	R\$ 11.070,00	17/01/2022
69	Rua Projetada IX	Modificação de rede com a Instalação de 10 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	3,00	R\$ 11.070,00	17/01/2022
70	Rua Projetada X	Modificação de rede com a Instalação de 05 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,50	R\$ 5.535,00	17/01/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2946316/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 2946316/2022
29/08/2022, 15:14
Chave de Impressão: bB761

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2022 e contém 8 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ

RUA LUCIANO BREDER, 15 - MINAS GERAIS - FONE: (32) 3747-2507
CNPJ: 01.616.270/0001-94



		Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto			
71	Rua Projetada	Modificação de rede com a Instalação de 05 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,50	R\$ 5.535,00	17/01/2022
72	Rua Rio de Janeiro	Modificação de rede com a Instalação de 13 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	3,90	R\$ 14.391,00	18/01/2022
73	Rua Osmar Peixoto	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	18/01/2022
74	Rua Doze de Junho	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	18/01/2022
75	Rua Saturnino José de Miranda	Modificação de rede com a Instalação de 04 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,20	R\$ 4.428,00	18/01/2022
76	Rua Alzira Dom Heringer	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	18/01/2022
77	Travessa Felipe G. Heiderich	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	18/01/2022
78	Rua Luciano Breder	Modificação de rede com a Instalação de 23 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	6,90	R\$ 25.461,00	19/01/2022
79	Rua Clarisminda Miranda Heiderich	Modificação de rede com a Instalação de 05 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,50	R\$ 5.535,00	19/01/2022
80	Rua Claudio Cordeiro	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	20/01/2022
81	Rua Projetada XI	Modificação de rede com a Instalação de 07 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	2,10	R\$ 7.749,00	20/01/2022
82	Rua Matias Emerich	Modificação de rede com a Instalação de 08 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	2,40	R\$ 8.856,00	20/01/2022
83	Rua Francisco Sales de Aguiar	Modificação de rede com a Instalação de 06 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,80	R\$ 6.642,00	21/01/2022
84	Rua José Cortez	Modificação de rede com a Instalação de 04 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,20	R\$ 4.428,00	21/01/2022
85	Rua Minervina de Araújo	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	21/01/2022
86	Rua Carolina Martins Tavares	Modificação de rede com a Instalação de 12 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	3,60	R\$ 13.284,00	21/01/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2946316/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 2946316/2022
29/08/2022, 15:14
Chave de Impressão: bB761
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ

RUA LUCIANO BREDER, 15 - MINAS GERAIS - FONE: (32) 3747-2507
CNPJ: 01.616.270/0001-94



87	Rua Adelyr P. Tavares	Modificação de rede com a Instalação de 01 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,30	R\$ 1.107,00	24/01/2022
88	Rua Diolindo Agenor Cardoso	Modificação de rede com a Instalação de 05 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,50	R\$ 5.535,00	24/01/2022
89	Rua Jair Figueiredo	Modificação de rede com a Instalação de 06 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	1,80	R\$ 6.642,00	24/01/2022
90	Avenida Vereador Ynima Novaes de Campos	Modificação de rede com a Instalação de 10 Luminárias de LED de 200W e elaboração de projeto	4,50	R\$ 16.605,00	24/01/2022
91	Rua Vale das Hortências	Modificação de rede com a Instalação de 05 Luminárias de LED de 200W e elaboração de projeto	2,25	R\$ 8.302,50	25/01/2022
92	Rua das Orquídeas	Modificação de rede com a Instalação de 02 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,60	R\$ 2.214,00	25/01/2022
93	Rua Brinco de Princesa	Modificação de rede com a Instalação de 03 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	0,90	R\$ 3.321,00	25/01/2022
94	Rua das Palmas	Modificação de rede com a Instalação de 08 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	2,40	R\$ 8.856,00	25/01/2022
95	Rua Projetada XII	Modificação de rede com a Instalação de 12 Luminárias de LED de 150W e elaboração de projeto	3,60	R\$ 13.284,00	25/01/2022
TOTAL			196,50	R\$ 725.085,00	

Valor do contrato: R\$ 626.562,00 (Seiscentos e vinte e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais).

Valor do Aditivo: R\$ 98.523,00 (Noventa e oito mil quinhentos e vinte e três reais).

Período: 22/12/2021 à 31/03/2022.

Atividades Técnicas: Elaboração de Projeto elétrico;
Execução de obra/serviço elétrico.

Responsáveis Técnicos: Felipe Silva Campos – CREA/MG: 181.131/D-MG
Engenheiro Eletricista e Moacyr Mendonça Costa Junior – CREA/MG: 61.403/D-MG – Engenheiro Eletricista.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2946316/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 2946316/2022
29/08/2022, 15:14

Chave de Impressão: bB761

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2022 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ

RUA LUCIANO BREDER, 15 - MINAS GERAIS - FONE: (32) 3747-2507
CNPJ: 01.616.270/0001-94



Os serviços foram tecnicamente bem executados, no período de 27/12/2021 a 25/01/2022 e atingiu os nossos objetivos e necessidades.

Alto Caparaó, 13 de Junho de 2022

José Jacomel Junior
Prefeito Municipal de Alto Caparaó

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2946316/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 2946316/2022
29/08/2022, 15:14

Chave de impressão: bB761

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2022 e contém 8 folhas





CÓDIGO:
122176
ESTABELECIMENTO - 1
CÓD. DO END. DO CREDOR - 1

STATUS:
APROVADO

01. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Tipo:

Prestação de Serviços

Serviço:

134 - CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO
1 - CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO
148 - PROJETOS
22 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
134 - CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO
16 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
134 - CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO
3 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE LINHA DE DISTRIBUIÇÃO
148 - PROJETOS
17 - PROJETO ENGENHARIA ELETRICA
148 - PROJETOS
19 - PROJETO REDES DE DISTRIBUIÇÃO
146 - MANUTENÇÃO
20 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
134 - CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO
13 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

→ Tipo de Pessoa:

PJ - Pessoa Jurídica



02. INFORMAÇÕES DA EMPRESA

País
Brasil

Tipo
Nacional

Idioma
Português

Razão Social:
CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA
Nome Fantasia:
CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA
Data de Expiração do Cadastro
07/03/2024
Data de Cadastro
11/05/2020

CNPJ:
00.600.238/0001-58

03. LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

CEP:
35300-571
Endereço:
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Complemento:
Cidade:
Caratinga
País:
Brasil

Número:
2115
Bairro:
Zacarias
UF:
MG

04. DADOS LEGAIS

Possui benefício FINAME? : Não
Liminar de Isenção de IR : Não
Liminar de Isenção de INSS : Não
Liminar de Isenção de PIS : Não
Liminar de Isenção de COFINS : Não
Liminar de Isenção de CSLL : Não
Indicador de Enquadramento no Simples Nacional : Não
Indicador de Optante pela CPRB? : Não
Inscrição Municipal:
256450

Data de Validade da Isenção de IR :
Data de Validade da Isenção de INSS :
Data de Validade da Isenção de PIS :
Data de Validade da Isenção de COFINS :
Data de Validade da Isenção de CSLL :
Data de Enquadramento/Desenquadramento no Simples Nacional :

05. CONTATO NA EMPRESA

Homepage ou Site:
http://www.

CONTATO DE CADASTRO					
Nome do Contato na Empresa	Setor	Telefone	Celular	E-mail	Tipo de Contato
ANGELA	SAUDE SEGURANÇA/RH	(33) 33214300 Ramal: 25	(33) 999497010	construredertst@hotmail.com	Responsável pelo Cadastro
DAIVSON CAMPOS	FATURAMENTO	(33) 33214300 Ramal:	(33) 988508058	financeiro.nfce@hotmail.com	Comercial
MOACIYR MENDONÇA COSTA JUNIOR	ADMINISTRATIVO	(33) 33214300 Ramal:	(33) 999037475	mmjunior9@hotmail.com	Responsável Legal
FELIPE SILVA CAMPOS	OBRA	(33) 33214300 Ramal:	(33) 99327018	felipe@grupoconstrurede.com.br	Outros

06. REFERÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

07. DADOS BANCÁRIOS

Classificação Fiscal:
LUCRO REAL
Banco:
Banco Santander (Brasil) S.A.
Titular da Conta:
CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA
Agência:
4465
Conta Corrente:
1300010

Dígito:
0
Dígito:
6

08. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do Capital Integralizado:
Data da Integralização do Capital:
Início das Atividades:
Data da alteração da situação tributária:
Informações Adicionais:
Código Atividade Econômica:
Data Último retorno da linha de crédito.:

09. JUSTIFICATIVA REPROVAÇÃO

Prezado fornecedor,

Favor acessar a plataforma e inserir o documento 17 - BALANÇO E DRE DO ANO DE 2019 (PRECISAMOS DO DOCUMENTO COMPLETO COM: ATIVO, PASSIVO E DRE CONSOLIDADO DE JANEIRO/DEZEMBRO, POIS O DOCUMENTO QUE FOI ANEXADO É BIMESTRAL), pois o mesmo é obrigatório para Cadastro Completo.

Atenciosamente,

- 05/11/2020

Prezado fornecedor,

Favor acessar a plataforma e inserir o documento 58 - DECLARAÇÃO GERAL COM LGPD (ESTÁ NA ABA 09 - DOCUMENTAÇÃO PARA SER FEITO O DOWNLOAD E ASSINADO. O DOCUMENTO CONTEM 18 TÓPICOS), pois o mesmo é obrigatório para Cadastro Completo.

Atenciosamente,

- 14/04/2021

DOCUMENTOS

Arquivo	Tipo de documento	Vencimento	Status
contrato social CONSTRUREDE.pdf	2 - CONTRATO SOCIAL, OU DOCUMENTO QUE QUALIFIQUE A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA		
ATESTADO DE CLIENTES ALUSIVOS.rar	28 - ATESTADO DE CLIENTES, ALUSIVOS AO DESEMPENHO QUALITATIVO E QUANTITATIVO		
DECLARAÇÃO GERAL ENERGISA 2021....pdf	58 - DECLARAÇÃO GERAL		
CNPJ -2022.pdf	7 - COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS - CNPJ	10/09/2023	Válido
Balanço_Construrede.zip	17 - BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	10/07/2023	Válido
CERTIDÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS.pdf NOVO	8 - CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS, PELA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	10/08/2023	Válido
MUNICIPAL - 2023.pdf NOVO	9 - CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAL, SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	10/09/2023	Válido
CND RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS -11-03-2023.pdf NOVO	10 - CND RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, EXPEDIDA PELA RFB	10/09/2023	Válido
CND - TRABALHISTA.pdf NOVO	12 - CNDT - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.	10/09/2023	Válido
Consulta Regularidade -CRF -FGTS.pdf NOVO	13 - PROVA DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO -FGTS	10/09/2023	Válido

ALVARA - CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA -.pdf

15 - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO, EXPEDIDO PELA PREFEITURA

Voltar



Handwritten signatures and initials in blue ink.



CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - CEP 30190-131 Belo Horizonte - MG - Brasil E-mail: cadastrocemig@cemig.com.br	Certificado de Registro Cadastral - CRC	
	Código do fornecedor 102020	Validade 05/2023

Segunda-feira, 18 de Julho de 2022

Página 1 de 1

Razão Social CONSTRUDELETRICIDADE LTD.		CNPJ 00600238000158	
Logradouro AV PRES. TANCREDO NEVES 2115	Bairro CENTRO/ZACARIAS		
Cidade CARATINGA	CEP 35300-102	UF MG	
Atestamos que a Empresa acima referenciada encontra-se com sua documentação válida no Cadastro de Fornecedores da Cemig nesta data. Para participar de Licitações que exigem Grupos de Materiais e/ou de Serviços para os quais a Empresa foi cadastrada, deverão ser observadas as exigências específicas do Edital. Em especial, quanto a materiais, verificar a necessidade de homologação prévia.		A manutenção da validade do cadastro está condicionada à regularidade documental e ao desempenho do Fornecedor, podendo a Cemig aplicar as penalidades de suspensão ou exclusão, conforme normas vigentes.	

Grupo	Descrição	Categoria
0804	DTB- SERVIÇOS COMERCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	Nível 01
0805	DTB- PROJETO DE RDA/RDS	Nível 01
0806	DTB- TOPOGRAFIA RDA	Nível 01
0807	DTB- MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Nível 01
0819	DTB-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO RDA-PESADA	Nível 01
0820	DTB-MANUTENÇÃO RDA-LEVE	Nível 01
0832	DTB-OBRA - PART REDES/LINHAS DISTRIBUIÇÃO ATÉ 36,2kV	Nível - 01 UEB VCTE VALIDA ATE 05/2023

Este certificado não habilita: Fornecedor de Material a vender material e equipamentos para terceiros que terão acesso aos ativos da Cemig. Para tanto, deverá ser obedecida a Relação de Fornecedores Homologados para fornecimento de material à Cemig. Empreiteira de Serviços em Redes de Distribuição a executar serviços nas redes e ativos da Cemig. Para tanto, deverá ser obedecida a Relação de Empreiteiras para Obras PART.	Emitido por	Aprovado por
	VANESSA DAS GRACAS DE SOUZA E209906	☒

A emissão deste certificado não obriga a CEMIG a consultar o Fornecedor, e não representa um atestado de Fornecimento



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2980109/2023

Emissão: 19/01/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: x28b2

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA

CNPJ: 00.600.238/0001-58

Registro: 0000082445

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 13.000.000,00

Data do Capital: 03/01/2022

Faixa: 7

Objetivo Social Pleno: A sociedade exerce as seguintes atividades: prestação de serviços de topografia, projetos, construção e manutenção de linhas e redes elétricas. Prestação de serviços de construção, instalação, manutenção e conservação de iluminação pública. Limpeza de faixa e aceiro e obras viárias. Leitura de medidores e entrega de contas de água e luz.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 2115, CENTRO, CARATINGA, MG, 35300102

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 23/10/1995

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 019522

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAFAEL MARTINS DOS SANTOS

Registro: 1418008788

CPF: 105.***.***-52

Data Início: 17/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 E ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO PEDRO PIRES PIMENTEL

Registro: 1403733082

CPF: 307.***.***-87

Data Início: 30/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO FLORESTAL

Atribuição: LEI 0000 DECRETO 00000 RESOLUCAO 218 ARTIGO 010

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG**Nº 2980109/2023****Emissão: 19/01/2023****Validade: 31/03/2024****Chave: x28b2****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Profissional: SYLVANA FARIA DOS SANTOS PEREIRA

Registro: 1417124385

CPF: 028.***-07

Data Início: 30/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TECNÓLOGA EM GESTÃO AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO 313/86, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FERNANDO VIEIRA DE REZENDE FILHO

Registro: 1405961414

CPF: 386.***-53

Data Início: 21/08/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuição: ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 218/73, RESOLUÇÃO 145/64 E DN 047/92, TODAS DO CONFEA.

ESPECIALISTA EM GEOPROCESSAMENTO

Atribuição: ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 218/73, RESOLUÇÃO 145/64 E DN 047/92, TODAS DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FELIPE SILVA CAMPOS

Registro: 1413426220

CPF: 011.***-17

Data Início: 19/03/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MOACYR MENDONÇA COSTA JUNIOR

Registro: 1402850255

CPF: 879.***-20

Data Início: 23/10/1995

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ARTIGOS 6 E 7 DO DECRETO FEDERAL 90922/85, COM ALTE RACOES DADAS PELO DECRETO FEDERAL 4560/02 // ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ARTIGOS 6 E 7 DO DECRETO FEDERAL 90922/85, COM ALTE RACOES DADAS PELO DECRETO FEDERAL 4560/02 // ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2980111/2023

Emissão: 19/01/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 3Wxx7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: MOACYR MENDONCA COSTA JUNIOR

Registro: 1402850255

CPF: 879.***-**-20

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/07/1994

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ARTIGOS 6 E 7 DO DECRETO FEDERAL 90922/85, COM ALTE RACOES DADAS PELO DECRETO FEDERAL 4560/02 // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 08/07/1994

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ARTIGOS 6 E 7 DO DECRETO FEDERAL 90922/85, COM ALTE RACOES DADAS PELO DECRETO FEDERAL 4560/02 // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 28/10/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUEDE ELETRICIDADE LTDA

Registro: 0000082445

CNPJ: 00.600.238/0001-58

Data Início: 23/10/1995

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 2999214/2023

Emissão: 20/03/2023

Validade: 30/04/2023

Chave: A1A2B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.//

CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//

Interessado(a)

Profissional: MOACYR MENDONCA COSTA JUNIOR

Registro: 1402850255

CPF: 879.***-**-20

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/07/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ARTIGOS 6 E 7 DO DECRETO FEDERAL 90922/85, COM ALTE RACOES DADAS PELO DECRETO FEDERAL 4560/02 // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 08/07/1994

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ARTIGOS 6 E 7 DO DECRETO FEDERAL 90922/85, COM ALTE RACOES DADAS PELO DECRETO FEDERAL 4560/02 // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 28/10/2008

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA

Registro: 0000082445

CNPJ: 00.600.238/0001-58

Data Início: 23/10/1995

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001093489.00-21

CPF/CNPJ: 00.600.238/0001-58

NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA

NOME FANTASIA: CEL

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO: ISENTO OU IMUNE

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 06/10/2008

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 06/10/2008

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35300102

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: CARATINGA

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

NUMERO: 2115

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

14/02/2023 14:53:02

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA

CNPJ: 00.600.238/0001-58



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 021/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023

A licitante Construrede Eletricidade Ltda, por meio de seu representante legal e responsável técnico, o Sr Moacyr Mendonça Costa Junior, **DECLARA, sob as penas da Lei**, que têm pleno conhecimento das condições técnicas, ambientais e operacionais do serviço a ser executado, objeto do **Processo Licitatório nº 021/2023, Pregão Presencial nº 002/2023**, renunciando ao direito de alegar a ausência de informações acerca do cumprimento do contrato capazes de sustar a sua execução, por optar em não fazer a Visita Técnica.

Por ser verdade firmamos a presente.

Caratinga, 21 de Maio de 2023.

MOACYR MENDONÇA
COSTA
JUNIOR:87989891620

Assinado de forma digital por MOACYR
MENDONÇA COSTA JUNIOR:87989891620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=presencial, cn=MOACYR MENDONÇA COSTA
JUNIOR:87989891620
Dados: 2023.03.21 10:10:11 -03'00'

CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA

CNPJ: 00.600.238/0001-58

MOACYR MENDONÇA COSTA JUNIOR

CPF: 879.898.916-20

Sócio / Diretor